

**COPACHISA**Calidad que construye prestigio;
Experiencia que da resultados.COPACHISA, S.A. DE C.V.
Valle Escondido #5700
Fracc. Valle del Ángel
C.P. 31115
Chihuahua, Chih.
COP8002013X6**Carátula de Contrato No.: 2022-4205****Tipo: CONTRATO ORIGINAL****Descripción del Instrumento: CONTRATO ELECTRONICO CONSOLIDADO PARA FIRMA**

Datos Generales			
Obra:	INTERMEX CJS BTS IS 14 - 22039		
Ubicación:	CIRCUITO INTERMEX SUR ESQ CON AV. SAN ISIDRO LOTE 19-F PARQUE INDUSTRIAL SUR , 32575 JUÁREZ, CHIHUAHUA, MÉXICO		
Especialidad:	ELEVADORES		
Concepto:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR		
EL CONTRATISTA			
Razón Social:	TECNORAMPA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
Representante Legal:	JOSE LUIS ORDAÑANA VIVAS		
Domicilio Fiscal:	AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO 175 + 494 EL SAUZ BAJO, 76729 PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, MÉXICO		
RFC:	TEC080710M22		
Contribuyente:	PERSONA MORAL		
Personalidad:	SOCIEDAD ANONIMA		
Datos Notariales:	LICENCIADO GERARDO ALCOCER MURGUIA NOTARIO PUBLICO NO. 15 No. de Escritura: 3683, Fecha: 10-07-2008		
Representante en Obra:	IVAN RICARDO JURY		
Detalles del Contrato			
Fecha de Inicio:	05-DIC-2022	Fecha Final:	31-MAR-2023
Importe (MXP):	\$1,100,000.00	Importe (USD):	\$0.00
Anticipo (MXP):	50.00% \$550,000.00	Anticipo (USD):	0.00% \$0.00
Fondo de Garantía (MXP):	10.00% \$110,000.00	Fondo de Garantía (USD):	0.00% \$0.00
Estimaciones:	MENSUAL	Periodo de Garantía:	UN AÑO
Penalizaciones:	Referir al contenido del contrato	Fecha de Firma:	19-DIC-2022

Esta página electrónica es una representación para impresión de carácter informativo exclusivamente.

Envelope ID: E7A73AA5-AAEA-BC41-C609FD001FC4FEC2

CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA **COPACHISA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE CONTRATO POR **EL C.P. HÉCTOR GERARDO GÓMEZ MADRIGAL**, QUE PARA QUE LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO: "**EL CLIENTE**" Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA **TECNORAMPA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA EN ESTE CONTRATO POR **LIC. JOSÉ LUÍS ORDOÑANA VIVAS**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO: "**EL CONTRATISTA**" AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

- I. DECLARA "**EL CLIENTE**" QUE:
 - A. ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CON NÚMERO 5,182, DE FECHA 10 DE MARZO DE 1980, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 4 DEL DISTRITO NOTARIAL DE MORELOS, ESTADO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, LIC. MARIO F. GARCÍA, CON FOLIO MERCANTIL NÚMERO 386, FOLIO 90, LIBRO NÚMERO 273.
 - B. SU REPRESENTANTE LEGAL ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA **NÚMERO 22,594**, DE FECHA **30 DE JUNIO DE 2008**, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 28 DEL DISTRITO NOTARIAL DE MORELOS, ESTADO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, LICENCIADA ELSA ORDOÑEZ ORDOÑEZ, A TRAVÉS DEL CUAL FUE DESIGNADO APODERADO LEGAL DE "**EL CLIENTE**", MISMA QUE NO LE HA SIDO REVOCADA, RESTRINGIDA O MODIFICADA EN FORMA ALGUNA.
 - C. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: **AVENIDA VALLE ESCONDIDO NÚMERO 5700, COLONIA VALLE DEL ÁNGEL, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. C.P. 31115.**
 - D. REQUIERE DE (1) ELEVADOR, MODELO *CREW V2*, MARCA TECNORAMPA, FABRICADO POR "**EL CONTRATISTA**" QUE PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO DE LE DENOMINARA EN LO SUCESIVO "**LOS EQUIPOS**" QUE COMERCIALIZA "**EL CONTRATISTA**".
 - E. SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: **COP8002013X6**
- II. DECLARA "**EL CONTRATISTA**" QUE:
 - A. ES UNA EMPRESA LEGALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CON PÓLIZA NÚMERO 3683 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2008, OTORGADA ANTE LA FE DEL CORREDOR PÚBLICO NÚMERO 5 DE LA PLAZA MERCANTIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, LIC. GERARDO ALCOCER MURGUÍA, CON FOLIO MERCANTIL NÚMERO 35711.
 - B. SU REPRESENTANTE LEGAL ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE EL INSTRUMENTO PÚBLICO ANTES DESCRITO, A TRAVÉS DEL CUAL FUE DESIGNADO APODERADO LEGAL DE "**EL CONTRATISTA**", MISMA QUE NO LE HA SIDO REVOCADA, RESTRINGIDA O MODIFICADA EN FORMA ALGUNA.
 - C. DENTRO DE SU ACTIVIDAD SE ENCUENTRA LA COMERCIALIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE ELEVADORES Y RAMPAS.

- D.** QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN: **AUTOPISTA MÉXICO QUERÉTARO, 175+494 NA PB, EL SAUZ BAJO, PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, QUERÉTARO. C.P. 76729.**
- E.** IGUALMENTE, DECLARÁ QUE SU REGISTRO DE CAUSANTES ES: **TEC-080-710-M22**, EXHIBIENDO EN ESTE ACTO COPIA DE SU INSCRIPCIÓN DE ALTA EN LA OFICINA FEDERAL DE HACIENDA CORRESPONDIENTE. DE IGUAL FORMA, DECLARA QUE SU REGISTRO PATRONAL ENTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ES **Y7722381105**. ASIMISMO, QUE **“EL CONTRATISTA”** SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INSCRITO EN EL PADRÓN PÚBLICO DE CONTRATISTAS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS U OBRAS ESPECIALIZADAS (REPSE) ANTE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y MEDIANTE EL CUAL SE EL ASIGNO EL REGISTRO NÚMERO **AR8515/2022**.

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO.

“EL CONTRATISTA”, COMERCIALIZA A **“EL CLIENTE”** (1) ELEVADOR, MODELO *CREW V2*, CUENTA CON UN DISEÑO ESTÉTICO, CON PUERTAS AUTOMÁTICAS EN CABINA Y ESTACIONES, MARCA TECNORAMPA, FABRICADO POR **“EL CONTRATISTA”**, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

ALTURA DE LEVANTE	5.30 mts
CAPACIDAD DE CARGA	1,000.00 kgs.
SISTEMA DE OPERACIÓN	Electrohidráulico
DIMENSIONES DE CLARO	2.50 mts x 2.10 mts
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA	1.70 mts, x 1.90 mts
FOSO	0.60 mts
GARANTÍA DE OPERACIÓN	1 año en condiciones normales
FIJACIÓN	Taquetes expansivos en firme de concreto
VOLTAJE REQUERIDO	220 volts AC Trifásica
UNIDAD HIDRÁULICA	7.20 hp
SISTEMA DE SEGURIDAD	Válvula Fusible
ESTACIONES	Dos (2)
ACCESOS	Simple (1)
ACABADOS	Cristal laminado 9.5 mm.
TIPO DE CABINA	Completa (Altura interior 2.10 mts)
REGULADOR DE VELOCIDAD	1
OTROS	Pantalla Integrada.

SEGUNDA. - PRECIO.

EL PRECIO TOTAL DE **“LOS EQUIPOS”** ES DE **\$1'100,000.00 M.N. (UN MILLÓN CIENTO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE ES LA CANTIDADDE **\$176,000.00 M.N. (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**,

DANDO UN IMPORTE TOTAL DE **\$1'276,000.00 M.N. (UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**, LAS PARTES ACUERDAN QUE SE PAGARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.-EL **50% (CINCUENTA POR CIENTO)** DE ANTICIPO, ES DECIR LA CANTIDAD DE **\$638,000.00 M.N. (SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**, SERÁN PAGADOS AL OTORGAMIENTO DE LA **FIANZA DE ANTICIPO**, ASÍ MISMO SE CONSIDERA LA RETENCIÓN DEL 10% COMO FONDO DE GARANTÍA, CON UNA DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO.

2.-EL **35% (TREINTA Y CINCO POR CIENTO)**, ES DECIR LA CANTIDAD DE **\$446,600.00 M.N. (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**, SERÁ PAGADO DOS SEMANAS ANTES, DE LA FECHA DE ENVÍO, ASÍ MISMO SE CONSIDERA LA RETENCIÓN DEL 10% COMO FONDO DE GARANTÍA, CON UNA DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO.

3.- EL **15% (QUINCE POR CIENTO)** RESTANTE, ES DECIR LA CANTIDAD DE **\$191,400.00 M.N. (CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL)**, SE PAGARÁ AL TÉRMINO DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO, ASÍ MISMO SE CONSIDERA LA RETENCIÓN DEL 10% COMO FONDO DE GARANTÍA, CON UNA DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA ENTREGA E INSTALACIÓN DEL EQUIPO.

SI **"EL CLIENTE"** SOLICITA A **"EL CONTRATISTA"**, ALGÚN CAMBIO EN LAS FECHAS DE ENTREGA Y/O FECHAS DE PAGO, SE DEBERÁ SEGUIR EL PROCEDIMIENTO QUE MENCIONA LA CLÁUSULA NOVENA PÁRRAFO TERCERO, Y SE REPROGRAMARÁ LA ENTREGA DEL EQUIPO, A LOS TIEMPOS DE ENTREGA QUE TENGA DISPONIBLES **"EL CONTRATISTA"**,

AL REALIZAR **"EL CLIENTE"** SU PAGO, **"EL CONTRATISTA"** LE ENVIARÁ LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A **"EL COMPRADOR"** POR CORREO ELECTRÓNICO:

- CARTA DE GARANTÍA POR 1 AÑO EN OPERACIÓN.
- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR 1 AÑO Y UN MILLÓN DE PESOS DE COBERTURA.

TERCERA. - TIEMPO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO.

"EL CONTRATISTA" ENVIARÁ **"LOS EQUIPOS"** A **"EL CLIENTE"**, EL EQUIPO LLEGARÁ EN 18 SEMANAS, PARA COMENZAR A SER INSTALADO, SIN EMBARGO, EL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADO POR AMBAS PARTES, ASÍ COMO TAMBIÉN SU PAGO POR LA CANTIDAD DEL 85% EN LAS FECHAS PACTADAS EN EL PRESENTE.

AMBOS CONTRATANTES ACUERDAN, QUE EL PAGO DE LAS CANTIDADES SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, SE REALIZARÁN MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A LA CUENTA DE **"EL CONTRATISTA"**, EN LA INSTITUCIÓN BANCARIA BANAMEX, CUENTA NÚMERO 2895085998, SUCURSAL 289, CUENTA CLABE 002685028950859984.-----

CUARTA. - RETENCIÓN DEL PAGO Y FONDO DE GARANTÍA.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"EL CLIENTE"** PODRÁ RETENER EL PAGO DEL PEDIDO HASTA UNA VEZ CUMPLIDA LA PARTIDA PENDIENTE.

QUINTA. - VIGENCIA.

LA VIGENCIA PARA EL PRESENTE CONTRATO ES DESDE LA FIRMA DE ESTE, HASTA EL TÉRMINO DE LA INSTALACIÓN DE **"LOS EQUIPOS"** POR PARTE DE **"EL VENDEDOR"** Y EL PAGO EN SU TOTALIDAD DE ESTOS POR PARTE DE **"EL COMPRADOR"**.

SEXTA. - PENALIZACIONES POR CANCELACIÓN O INCUMPLIMIENTO EN PAGO.

SI ALGUNA DE **LAS PARTES** DESEA CANCELAR ESTE CONTRATO DE MANERA INJUSTIFICADA, Y/O INCUMPLE EN CUALQUIERA DE LOS TÉRMINOS Y CLÁUSULAS EXPRESAS EN ESTE CONTRATO TENDRÁ UNA PENALIZACIÓN DEL 10% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL PEDIDO.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** INCUMPLA EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA PACTADOS EN ESTE CONTRATO, TENDRÁ UNA PENALIZACIÓN DEL 0.5% POR CADA DÍA DE RETRASO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE NATURAL, TENIENDO COMO TOPE EL 10% COMO PENA MÁXIMA DEL VALOR TOTAL DEL EQUIPO.

NO OBSTANTE, LO ANTERIOR, LOS CONTRATANTES PUEDEN DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, DANDO AVISO POR ESCRITO A LA OTRA PARTE CON 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN, FINIQUITANDO A LA OTRA PARTE LOS TRABAJOS EJECUTADOS.

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN TIEMPO DE ENTREGA Y/O QUE TENGA QUE VER CON EL EQUIPO, AMBAS PARTES FIRMARAN, UN DOCUMENTO EN EL QUE ESTÁN DE ACUERDO Y QUE EN EL MISMO SE ESPECIFIQUE QUE NO EXISTEN OBLIGACIONES POR CUMPLIR DE LOS CONTRATANTES.

SI LA TERMINACIÓN OCURRE POR DECISIÓN DE **"EL CLIENTE"** Y LAS CAUSAS QUE OBLIGARON ALA TERMINACIÓN ANTICIPADA NO FUESEN IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, **"EL CLIENTE"** CUBRIRÁ A **"EL CONTRATISTA"**, LOS TRABAJOS EJECUTADOS, Y EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE HUBIERE EFECTUADO HASTA LA FECHA DE ESTA, DE ACUERDO CON EL DICTAMEN QUE PREPARE EL VENDEDOR DEL PROYECTO.

SÉPTIMA. - DOMICILIOS DE INSTALACIÓN.

EL DOMICILIO SEÑALADO PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO ES: **CIRCUITO INTERMEX SUR EXTERIOR 1625, INTERIOR S/N, ZONA INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL INTERMEX SUR, C.P. 32575, CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.**

"EL CLIENTE" AUTORIZA Y DA SU CONSENTIMIENTO AMPLIO Y EXPRESO PARA EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO EN EL LUGAR SEÑALADO CON PREVIA CITA, EL CUAL SE REALIZARÁ ENTRE 10 Y 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE HABER RECIBIDO SU PAGO CORRESPONDIENTE, CONFIRMANDO CON ESTO EL HABER RECORRIDO PERSONALMENTE A PIE EL LUGAR DESIGNADO ANTES DE COMENZAR LA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SU EQUIPO ADQUIRIDO, POSTERIORMENTE SE LE ENVIARÁ LA GUÍA MECÁNICA, QUE QUEDARA COMO ANEXO AL CONTRATO, LA CUAL DEBERÁ SER PREVIAMENTE AUTORIZADA Y FIRMADA POR AMBOS CONTRATANTES ANTES DE COMENZAR, ASÍ MISMO ESTA DEBE SER FIRMADA Y ENTREGADA A **"EL CONTRATISTA"** CON 5 SEMANAS DE ANTICIPACIÓN A LA ENTREGA PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO.

OCTAVA. - PERMISOS.

"**EL CLIENTE**" CONVIENE EN QUE EL INMUEBLE DONDE SE COLOCARÁN "**LOS EQUIPOS**" MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO ES DE SU PROPIEDAD Y ESTÁ LEGALMENTE REGLAMENTADO Y QUE EL HECHO DE CONSTRUIR EN ESTA ÁREA NO ALTERA LAS NORMAS FIJADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL A LA INSTITUCIÓN QUE "**EL CLIENTE**" REPRESENTA Y ASUME LA RESPONSABILIDAD DE LA REGLAMENTACIÓN DEL INMUEBLE Y CORRECTO USO DE SUELO Y EN CASO DE REQUERIR PERMISO DE CONSTRUCCIÓN "**EL CLIENTE**" SE COMPROMETE A GESTIONAR EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN Y EN CASO DE QUE ESTE SE RETRASE, ESTE TIEMPO DIFERIRÁ DEL PROYECTO.

EN ESTE MISMO ACTO "**EL CONTRATISTA**" SE COMPROMETE A LA CORRECTA ENTREGA DE LOS BIENES Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPECIALIZADOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, A TENER EN EL LUGAR DE LA OBRA PERSONAL CALIFICADO EN LA MATERIA, CON UN NÚMERO PROMEDIO APROXIMADO DE **03 (TRES)** TRABAJADORES, MISMOS QUE PARTICIPARAN EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA SEGUNDA CLÁUSULA DE ESTE INSTRUMENTO LEGAL, ASÍ COMO UN REPRESENTANTE QUE CONOZCA PERFECTAMENTE EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES, EL CUAL ACTUARÁ, A NOMBRE Y CUENTA DE "**EL CONTRATISTA**" EN TODO LO REFERENTE AL PRESENTE. "**EL CONTRATISTA**" ASUME LA RESPONSABILIDAD DE LA ENTREGA Y COLOCACIÓN DE LOS SUMINISTROS REALIZADOS POR ESTOS. EN ESTA OBRA EL REPRESENTANTE SERÁ EL **ING. IVÁN JURY MADRIGAL** QUIEN NO PODRÁ SER SUSTITUIDO SIN PREVIO ACUERDO CON "**EL CLIENTE**" Y SERÁ RESPONSABLE DE REGISTRAR EL AVANCE DE LA OBRA EN LA BITÁCORA PARA QUE A TAL EFECTO LABORE.

"**EL CONTRATISTA**" SE COMPROMETE, A QUE TODO SU PERSONAL CUENTA CON EQUIPOS DE SEGURIDAD, CASCOS, UNIFORMES, LENTES DE SEGURIDAD E IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARA SU USO Y PROTECCIÓN DENTRO DE LAS INSTALACIONES, ASÍ COMO ALTA EN EL IMSS DEL PERSONAL QUE INSTALA "**LOS EQUIPOS**" Y CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TAL EFECTO "**EL CONTRATISTA**" SE OBLIGA A ENTREGAR A "**EL CLIENTE**" LA DOCUMENTACIÓN QUE AVALE ESTO ANTES DE INICIAR LOS TRABAJOS, DE LO CONTRARIO "**EL CLIENTE**" PODRÁ NEGAR EL ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO AL PERSONAL DE "**EL CONTRATISTA**" SIN RESPONSABILIDADES PARA "**EL CLIENTE**".

"**EL CONTRATISTA**" ES UNA EMPRESA, ORGANIZADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 15 Y 16, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y CUENTA CON RECURSOS PROPIOS PARA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

NOVENA. - MODIFICACIONES.

NINGUNO DE LAS CONTRATANTES PODRÁ VARIAR EL PROYECTO SIN CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA CONTRARIA Y EN CASO DE QUE "**EL CLIENTE**" QUIERA EFECTUAR ALGUNA MODIFICACIÓN AL PROYECTO INICIAL, DEBERÁ NOTIFICARLO POR ESCRITO A "**EL CONTRATISTA**", CONSCIENTE DE QUE LOS COSTOS EN LOS QUE SE INCURRAN POR MOTIVO DE ELLO, DEBERÁN SER ABSORBIDOS POR "**EL CLIENTE**".

LAS PARTES ACUERDAN QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ HACERSE POR ESCRITO A TRAVÉS DE UN ADENDUM O CONVENIO MODIFICATORIO DEBIDAMENTE FIRMADO POR LAS PARTES, MISMO QUE SE INCORPORARÁ AL PRESENTE CONTRATO COMO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO, LO ANTERIOR EN LA INTELIGENCIA DE QUE ESTE CONTRATO CONTINUARÁ VIGENTE EN TODAS SUS DEMÁS CLÁUSULAS. LOS CONVENIOS VERBALES NO SURTIRÁN EFECTOS LEGALES Y SE TENDRÁN POR NO CELEBRADOS.

SI **"EL CLIENTE"** REQUIERE CAMBIOS EN TIEMPOS DE ENTREGA Y/O PAGOS POR MÁS DE TREINTA DÍAS HÁBILES, A EL TIEMPO PACTADO EN EL CONTRATO **"EL CLIENTE"** DEBERÁFINIQUITAR AL 100%, **"LOS EQUIPOS"**, ESTO POR RAZÓN DE ALMACENAJE Y CAMBIOS EN EL TIEMPO DE ENTREGA PACTADO Y ASÍ GARANTIZAR LA ENTREGA DE **"LOS EQUIPOS"**. Y ESTE CAMBIO DEBERÁREALIZARSE A TRAVÉS DE UN ADENDUM.

DÉCIMA. - DAÑOS.

"EL CONTRATISTA" NO SERÁ RESPONSABLE NI TOTAL NI PARCIALMENTE DE LOS DAÑOS QUE PUDIEREN AFECTAR A **"EL CLIENTE"** POR CAUSA DE ROBO O VANDALISMO QUE LLEGARE A SUFRIR EL INMUEBLE DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, CON EXCEPCIÓN EXPRESA DE LOS CAUSADOSPOR EL PERSONAL DE **"EL CONTRATISTA"**.

DÉCIMA PRIMERA. - GARANTÍA DEL EQUIPO.

"EL CLIENTE" ENTREGARÁ A **"EL CONTRATISTA"**, UNA GARANTÍA DE **1 (UN) AÑO** RESPECTO A LA CALIDAD DE **"LOS EQUIPOS"** Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTE EN TODAS SUS PARTES Y SERVICIOS.

"EL CONTRATISTA" NO CUBRIRÁ EL IMPORTE DE LA GARANTÍA EN CASO DE FALLA IMPUTABLEA **"EL CLIENTE"** CON MOTIVO DE NEGLIGENCIA O IMPERICIA EN MANEJO Y OPERACIÓN DE **"LOS EQUIPOS"** O ALGUNA OTRA CAUSA NO ESPECIFICADA EN LA GARANTÍA.

DÉCIMA SEGUNDA. - PÓLIZA DE MANTENIMIENTO.

EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PARA CONSERVAR **"LOS EQUIPOS"** EN PERFECTAS CONDICIONES, ESTÁ INCLUIDO DURANTE LA VIGENCIA DE GARANTÍA DEL PRESENTE CONTRATO, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN PLENA, Y DEBIDAMENTE FUNCIONANDO DEL EQUIPO, SOLO SE REQUIERE SOLICITAR CON SU NÚMERO DE CLIENTE EN SISTEMA PARA REALIZARLO, PASADO ESTE PERIODO EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SERÁ COTIZADO Y PAGADO EN FORMA INDEPENDIENTE AL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA. - RELACIÓN LABORAL.

EL PERSONAL QUE EMPLEEN LOS CONTRATANTES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, NO TENDRÁ RELACIÓN LABORAL ALGUNA CON LA CONTRAPARTE, NI TAMPOCO SE CONSIDERARÁN AGENTES O COMISIONISTAS DE ESTAS, POR LO TANTO, LOS CONTRATANTES SERÁN LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL PARA CON SU PROPIO PERSONAL, COMPROMETIÉNDOSE A SACAR EN PAZ Y A SALVO A LA CONTRARIA DE CUALQUIER RECLAMACIÓN QUE PUDIESEN FINCAR EN ESTE ASPECTO.

DÉCIMA CUARTA. - RESCISIÓN.

SERÁ CAUSA DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL PREVIA, EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LOS CONTRATANTES.

DÉCIMA QUINTA. - CESIÓN.

LOS CONTRATANTES NO PODRÁN AFECTAR, CEDER O TRANSFERIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE A SU FAVOR Y A SU CARGO SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO, SALVO COMÚN ACUERDO PREVIO, EXPRESO Y POR ESCRITO.

DÉCIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD.

LOS CONTRATANTES RECONOCEN QUE LA INFORMACIÓN, DOCUMENTOS, CONOCIMIENTOS, MANUALES, PRODUCTOS O SERVICIOS A LOS QUE TENGAN ACCESO EN VIRTUD DE ESTE CONTRATO, SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA PARTE QUE LOS ORIGINO Y SE OBLIGAN A MANTENER LA MÁS ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD POR 15 AÑOS A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, COMPROMETIÉNDOSE A NO REVELARLOS O HACERLOS ACCESIBLES A TERCEROS BAJO NINGUNA FORMA O PROCEDIMIENTO.

DÉCIMA SÉPTIMA. - NORMATIVIDAD.

EN TODO LO NO EXPRESAMENTE PREVISTO EN ESTE CONTRATO, LOS CONTRATANTES SE AJUSTAN A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS DEL CÓDIGO MERCANTIL Y CIVIL VIGENTES PARA EL ESTADO.

DÉCIMA OCTAVA. -DOMICILIOS.

PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, LOS CONTRATANTES SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS FISCALES, LOS SIGUIENTES:

-DATOS:

CONTRATISTA: AUTOPISTA MÉXICO QUERÉTARO, 175+494 NA PB, EL SAUZ BAJO, PEDRO ESCOBEDO, QUERÉTARO, QUERÉTARO. TEL. 427 27 2 40 41, EMAIL: ventas@tecnorampa.com.mx

CLIENTE: VALLE ESCONDIDO NÚMERO 5700, COLONIA BOSQUES SAN FRANCISCO, CHIHUAHUA. C.P. 31115. TEL. 656 388 3396, EMAIL: jbarroso@copachisa.com

DÉCIMA NOVENA. - FIRMA ELECTRÓNICA.

AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO CON FIRMAR ELECTRÓNICAMENTE EL PRESENTE CONTRATO ELECTRÓNICO Y/O DIGITAL QUE ESTABLEZCAN PARA ELLO. DICHA FIRMA CONSTITUIRÁ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA VOLUNTAD DE CADA PARTE PARACELEBRAR Y OBLIGARSE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE INSTRUMENTO, ASÍ COMO PARA AUTENTICAR EL MISMO, POR LO QUE DICHA FIRMA ELECTRÓNICA TENDRÁ MISMA VALIDEZ, FUERZA Y EFECTO LEGAL Y VALOR PROBATORIO QUE SU FIRMA AUTÓGRAFA.

VIGÉSIMA. VICIOS DEL CONSENTIMIENTO Y TOTALIDAD.

LAS PARTES EXPRESAN QUE EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, NO EXISTE DOLO, MALA FE, VIOLENCIA, ERROR O CUALQUIER OTRO VICIO DE LA VOLUNTAD QUE PUEDA INVALIDARLO, POR LO CUAL RENUNCIAN AL TÉRMINO CONCEDIDO POR LA LEY PARA TAL EFECTO.

EL PRESENTE CONTRATO REPRESENTA LA TOTALIDAD DEL ACUERDO AL QUE HAN LLEGADO LOS CONTRATANTES CON RELACIÓN AL OBJETO DE ESTE, POR LO TANTO, SU SOLA SUSCRIPCIÓN DEJA SIN EFECTOS CUALQUIER OTRO CONTRATO, CONVENIO, ACUERDO O NEGOCIACIÓN PREVIA ALGUNA QUE LAS PARTES HAYAN CELEBRADO O REALIZADO CON RELACIÓN AL OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO.



VIGÉSIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN.

LOS CONTRATANTES, ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE CONTROVERSIA O INTERPRETACIÓN DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS EN ESTE CONTRATO RENUNCIAN EXPRESAMENTE A LAS JURISDICCIONES QUE POR MOTIVO DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO PUDIESE CORRESPONDER, POR TANTO, SE SOMETEN A LAS LEYES APLICABLES Y TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR DUPLICADO EN LA CIUDAD CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, EL DÍA 02 DE DICIEMBRE DE 2022.

“EL CONTRATISTA”

“EL CLIENTE”

TECNORAMPA, S.A DE C.V
JOSÉ LUÍS ORDOÑANA VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL

COPACHISA, S.A. DE C.V.,
HÉCTOR GERARDO GÓMEZ MADRIGAL
APODERADO LEGAL.



Atención: Jesús Barroso Hernández

En Tecnorampa estamos a sus órdenes para apoyar su proyecto
Querétaro Qro. 01/11/2022
Vigencia de cotización: 15 días

Atendiendo a su amable solicitud me permito someter a su consideración la siguiente cotización:

(1) Crew V2

Elevador Crew V2® cuenta con un diseño estético y hermosos acabados. Con puertas automáticas en cabina en cabina y estaciones.

Altura de Levante	5.30 mts
Capacidad de Carga	1,000 kg
Sistema de Operación	Electro Hidráulico
Dimensiones de Claro	2.50mts X 2.10mts
Dimension de la Plataforma	1.70 mts x 1.90 mts
Foso	0.60 mts
Garantía de Operación	1 Año en Condiciones Normales
Fijación	Taquetes Expansivos en Firme de Concreto
Voltaje Requerido	220 Volts AC Trifásica
Unidad Hidráulica	7.20 hp
Sistema de Seguridad	Válvula Fusible
Estaciones	Dos (2)
Accesos	Simple (1)
Acabados	Cristal laminado de 9.5 mm
Banco de Baterías	1
Color	Estructura Negra
Tipo de Cabina	Completa (Altura interior 2.10 mts)
Regulador de Velocidad	1
Otros	Pantalla integrada



Precio unitario del equipo en referencia: \$1,100,000.00 MXN.
UN MILLON CIEN MIL PESOS 00/100 + IVA

Este equipo se considera L.A.B. Instalado en Juárez, Chihuahua. Incluye puesta en marcha. No incluye puertas exteriores de acceso ni perimetrales. Dentro de nuestras condiciones está el 50% de anticipo total del pedido, 35% contra aviso de embarque y saldo contra entrega.

En espera de vernos favorecidos con su pedido, nos ponemos a sus órdenes para cualquier aclaración.

Ejecutivo de ventas: Ing. Ivan Ricardo Jury Madrigal




Lic. José Luis Ordoñana Vivas
Director general.



Periférico sur #3325 piso 11
San Jerónimo Aculco
México, df. CP 10400
018009001191

Tecnorampa S.A. de C.V. a través de Seguros GNP expide una póliza de garantía por:
\$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100) en daños a terceros y responsabilidad civil por
cada equipo vendido por nuestra compañía durante el periodo de garantía.
01 800 01 28 637

Cot. 33836
Lada sin costo: 01 800 8380 850
Tels. 01 (427) 4041/272 8119
ventas@tecnorampa.com.mx

Póliza: 91969394/ Código Cliente: 11573273

Envelope ID: E7A73AA5-AAEA-BC41-C609FD001FC4FEC2

Nombre : TECNORAMPA SA DE CV

RFC : TEC080710M22

Dirección : AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 175 +494, EL SAUZ BAJO, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, C.P. 76729

Especialidad : Estructura metálica



Obra : (Nombre)

Dirección (Calle y No.), (Colonia), (Ciudad), (Estado), C.P. (C.P.)

No. de Obra : (No. de Obra)

No. de Orden : (No. de Orden)

Fecha : (Fecha)

Inicio : (Inicio)

Tipo de Cambio : (T.C.)

Indirecto : (Indirecto)

Término : (Término)

Importe MXN : (Importe MXN)

Importe USD : (Importe USD)

Personal : (Cantidad)

Total MXN : (Total MXN)

Acumulado MXN : (Acumulado)

EXPLOSIÓN DE INSUMOS

Table with 6 columns: Clave, Concepto, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, and Importe. It lists various materials like PTR, Lamina, Angulo, and PLACA DE ACERO with their respective quantities and prices.

Nombre : TECNORAMPA SA DE CV

RFC : TEC080710M22

Dirección : AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 175 +494, EL SAUZ BAJO, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, C.P. 76729

Especialidad : Estructura metálica

Obra : (Nombre)

Dirección (Calle y No.), (Colonia), (Ciudad), (Estado), C.P. (C.P.)

No. de Obra : (No. de Obra)

No. de Orden : (No. de Orden)

Fecha : (Fecha)

Inicio : (Inicio)

Tipo de Cambio : (T.C.)

Indirecto : (Indirecto)

Término : (Término)

Importe MXN : (Importe MXN)

Importe USD : (Importe USD)

Personal : (Cantidad)

Total MXN : (Total MXN)

Acumulado MXN : (Acumulado)



EXPLOSIÓN DE INSUMOS

Table with 6 columns: Clave, Concepto, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, and Importe. It lists various materials and their quantities and prices.

Nombre : **TECNORAMPA SA DE CV**
 RFC : **TEC080710M22**
 Dirección : **AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 175 +494, EL SAUZ BAJO, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, C.P. 76729**
 Especialidad : **Estructura metálica**

Obra : **(Nombre)**
 Dirección : **(Calle y No.), (Colonia), (Ciudad), (Estado), C.P. (C.P.)**

No. de Obra : **(No. de Obra)** No. de Orden : **(No. de Orden)** Fecha : **(Fecha)**
 Inicio : **(Inicio)** Tipo de Cambio : **(T.C.)** Indirecto : **(Indirecto)**
 Término : **(Término)** Importe MXN : **(Importe MXN)** Importe USD : **(Importe USD)**
 Personal : **(Cantidad)** Total MXN : **(Total MXN)** Acumulado MXN : **(Acumulado)**



EXPLOSIÓN DE INSUMOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
MPTOR1041	PIJA 3/16*1	55	PZAS	\$ 0.42	\$ 23.10
MPEC1048	PRENSA ESTOPA CHICA PG 11	5	PZAS	\$ 8.98	\$ 44.90
MPEC1210	CONTRATUERCA PARA PRENSAESTOPA PG 11	5	PZAS	\$ 2.33	\$ 11.65
MPEC1047	PRENSA ESTOPA GRANDE PG 13.5	8	PZAS	\$ 10.11	\$ 80.88
MPEC1067	CONTRATUERCA PARA PRENSAESTOPA PG 13.5	8	PZAS	\$ 2.92	\$ 23.36
MPEC1211	PRENSAESTOPA PG 21	2	PZAS	\$ 5.73	\$ 11.46
MPEC1212	CONTRATUERCA PRENSAESTOPA PG 21	2	PZAS	\$ 1.48	\$ 2.96
MPEC1049	CINTURON NYL. NEG 3.5 * 180 MM	50	PZAS	\$ 0.58	\$ 29.00
MPEB1003	BASES PARA CINCHOS	50	PZAS	\$ 2.02	\$ 101.00
MPCE1005	CABLE DE CONTROL PVC + PVC 500V, 80 °C DE 12G0.75 MM2 (18AWG)	15	MTS	\$ 47.31	\$ 709.65
MPCE1018	CABLE CONTROL ULFLEX CLASSIC 110,18G0.75 (18 HILOS)	15	MTS	\$ 126.39	\$ 1,895.85
MPCE1053	CABLE JZ-500 5C AWG19 5G0,75 mm2 10035	20	MT	\$ 19.62	\$ 392.40
MPCE1054	CABLE JZ-500 3C AWG19 3G0,75 mm2 10031	15	MT	\$ 12.29	\$ 184.35
MPCE1055	CABLE 35 HILOS	20	MTS	\$ 182.31	\$ 3,646.20
MPCE1030	CABLE USO RUDO EN 4 X 8	10	MTS	\$ 168.90	\$ 1,689.00
MPHI1008	VALVULA DE SEGURIDAD PARA DISCAPACITADOS	1	PZAS	\$ 1,095.31	\$ 1,095.31
MPHC1015	RECTA 1/2NPT-1/2NPT	1	PZAS	\$ 36.56	\$ 36.56
MPHC1170	RECTA 1/2NPT-3/4 JIC	1	PZAS	\$ 38.39	\$ 38.39
MPH1001	UNIDAD PROBADA 7.2 HP V2	1	PZAS	\$ 24,828.73	\$ 24,828.73
MPH1001	ACEITE HIDRAULICO 68	80	LT	\$ 43.79	\$ 3,503.20
MPTOR1109	TAQUETE ARPON 1/2*4 1/2GALVANIZADO	4	PZAS	\$ 11.28	\$ 45.12
MPTOR1051	TAQUETE ARPON 1/4* 3 GALVANIZADO	15	PZAS	\$ 456.95	\$ 6,854.25
MPECA1005	CAJA GP17	2	PZAS	\$ 69.00	\$ 138.00
CONC1001	CINTA DE AISLAR	2	PZAS	\$ 21.90	\$ 43.80
CONC1010	CINTA TEFLON	1	PZAS	\$ 3.36	\$ 3.36
MPEC1117	TERMINAL OJILLO 5.5-5 ó 12-10	5	PZAS	\$ 2.33	\$ 11.65
MPEC1100	UNICANAL DE 4 x 4	2	MTS	\$ 405.00	\$ 810.00
MPEC1080	UNICANAL DE 4 x 2	5	MTS	\$ 308.00	\$ 1,540.00
MPEC1096	TERMOFIL DE 1/8"	0.5	MT	\$ 5.17	\$ 2.59
CAL1017*	CALCOMANIAS DE 110 V	7	PZAS	\$ 2.00	\$ 14.00
CAL1021*	CALCOMANIAS DE 24V	3	PZAS	\$ 2.00	\$ 6.00
CAL1018*	CALCOMANIA 220 VOLTS (4" * 2 1/2" ALTO)	3	PZAS	\$ 4.80	\$ 14.40
MPEC1140	CAJA DE EMPATE SG-TB-15PT	4	PZAS	\$ 350.36	\$ 1,401.44
MAQ1136	SNORKET	1	PZAS	\$ 395.09	\$ 395.09
	LAMPARAS TIPO PANEL	2	PZAS	\$ 1,665.76	\$ 3,331.52
MPEC1043	SPIRAL 15 ESPIRAL 15 MM TRANSPARENTE	3	MT	\$ 18.50	\$ 55.50
	BOTONERA GILDA DE 1 ALOJAMIENTOS CREW V2	2	PZAS	\$ 3,088.16	\$ 6,176.32
MPBO2070	ARMADA BOTON PULSADOR METALICO / TRABAJO 2P2I VCD	1	PZAS	\$ 207.33	\$ 207.33
	DISPLAY RAFFAELLO DK5RSS00M.C	1	PZAS	\$ 3,225.04	\$ 3,225.04
MPBO2035	PLAQUITA IDENTIFICADORA BRUTUS CON BRAILLE #1	1	PZAS	\$ 67.98	\$ 67.98
MPBO2035	PLAQUITA IDENTIFICADORA BRUTUS CON BRAILLE #2	1	PZAS	\$ 67.98	\$ 67.98

Nombre : **TECNORAMPA SA DE CV**
 RFC : **TEC080710M22**
 Dirección : **AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 175 +494, EL SAUZ BAJO, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, C.P. 76729**
 Especialidad : **Estructura metálica**

Obra : **(Nombre)**
 Dirección : **(Calle y No.), (Colonia), (Ciudad), (Estado), C.P. (C.P.)**

No. de Obra : **(No. de Obra)** No. de Orden : **(No. de Orden)** Fecha : **(Fecha)**
 Inicio : **(Inicio)** Tipo de Cambio : **(T.C.)** Indirecto : **(Indirecto)**
 Término : **(Término)** Importe MXN : **(Importe MXN)** Importe USD : **(Importe USD)**
 Personal : **(Cantidad)** Total MXN : **(Total MXN)** Acumulado MXN : **(Acumulado)**



EXPLOSIÓN DE INSUMOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
MPBO2035	PLAQUITA IDENTIFICADORA BRUTUS CON BRAILLE CERRADO DE PUERTA	1	PZAS	\$ 67.98	\$ 67.98
MPBO2035	PLAQUITA IDENTIFICADORA BRUTUS CON BRAILLE ABERTURA DE PUERTA	1	PZAS	\$ 67.98	\$ 67.98
MPBO2035	PLAQUITA IDENTIFICADORA BRUTUS CON BRAILLE AL ARMA	1	PZAS	\$ 67.98	\$ 67.98
	TV ATVIO SMART	1	PZAS	\$ 2,203.86	\$ 2,203.86
MPTOR1354	TORNILLO C/QUESO RAN MM GAL 04 PO 70X25	10	PZAS	\$ 0.42	\$ 4.20
MPTOR1352	RONDANA PLANA MLM GAL 04	10	PZAS	\$ 0.11	\$ 1.10
MPTOR1353	RONDANA DE PRESIÓN MLM GALVANIZADA 04	10	PZAS	\$ 0.14	\$ 1.40
MPES2032	ELEVATOR DOOR DETECTOR MODEL: WECO 91/B/1-DC24 (SENSOR DE CORTINA)	1	PZAS	\$ 1,299.62	\$ 1,299.62
MPBO2034	PULSADOR ANTI VANDALICO PANZER CLASSIC BP CLASE 2 A711 S/ PLAC	4	PZAS	\$ 260.87	\$ 1,043.48
MPEC1033	ABRAZADERA DE UÑA 3/4	15	PZAS	\$ 2.75	\$ 41.25
	PRENSAESTOPA DE LATON	4	PZAS	\$ 30.07	\$ 120.28
	CABLE USB MACHO A USB MACHO	1	PZAS	\$ 299.00	\$ 299.00
MPTOR1121	PIJA PUNTA DE BROCA # 6 X 1 GALVANIZADA	30	PZAS	\$ 0.23	\$ 6.90
MPTOR1169	PIJA PUNTA DE BROCA # 6 X 1 PAVONADA	15	PZAS	\$ 0.19	\$ 2.85
MPEC1046	PRENSAESTOPA 3/4 NPT	1	PZAS	\$ 30.19	\$ 30.19
	CONTACTO BLINDADO PARA TV 127 VOLTS	1	PZAS	\$ 62.00	\$ 62.00
	BASE INOXIDABLE PARA SOQUET USB	1	PZAS	\$ 4,141.23	\$ 4,141.23
MPEC1239	SOCKET USB 3.0	1	PZAS	\$ 266.04	\$ 266.04
MPHC2030	MANGUERA DE CAUCHO C/RET GH681-12R250 ***	10	MT	\$ 209.75	\$ 2,097.50
MPHC2031	CONEXION ACERO, HEMBRA/JIC/1 TC 1AA12FJ12 CONEX PARA ***	2	PZAS	\$ 209.23	\$ 418.46
MPHC2036	ADAPTADOR ACERO, MACHO-MACHO/1 TUBO 2021-8-12S CONEX PARA ***	1	PZAS	\$ 74.00	\$ 74.00
MPHC2037	ADAPTADOR ACERO, MACHO-MACHO 90/ 2024-8-12S CONEX PARA ***	1	PZAS	\$ 158.67	\$ 158.67
	MEMORIA USB GRABADA	1	PZAS	\$ 102.58	\$ 102.58
MPEC1070	TUBO CONDUIT PARED GRUESA 1"	7	PZAS	\$ 213.52	\$ 1,494.64
MPEC1041	OT 1"	9	PZAS	\$ 216.77	\$ 1,950.93
MPEC1038	CONDULET OLL 1"	4	PZAS	\$ 66.15	\$ 264.60
MPEC1039	CONDULET OLB 1"	4	PZAS	\$ 61.11	\$ 244.44
MPEC1040	LR 1"	6	PZAS	\$ 61.11	\$ 366.66
MPEC1001	CODO CONDUIT PARED GRUESA 1"	4	PZAS	\$ 48.26	\$ 193.04
MPEC1024	COPE PG 1"	5	PZAS	\$ 59.24	\$ 296.20
MPEC1005	MANGUERA LICUATITE CON FORRO 1"	2	MTS	\$ 8.86	\$ 17.72
MPEC1007	MANGUERA LICUATITE CON FORRO 1/2	4	MTS	\$ 84.17	\$ 336.68
MPEC1016	CONECTOR PARA MANGUERA LICUATITE 1	2	PZAS	\$ 48.27	\$ 96.54
MPEC1086	CONECTOR CURVO PARA MANGUERA LICUATITE 1"	2	PZAS	\$ 40.44	\$ 80.88
MPEC1077	CONECTOR CURVO PARA MANGUERA LICUATITE 1/2"	8	PZAS	\$ 28.03	\$ 224.24
MPEC1022	CONECTOR PARA MANGUERA LICUATITE 1/2	14	PZAS	\$ 19.49	\$ 272.86
MPHC1051	REDUCCION 1-1/2	9	PZAS	\$ 13.62	\$ 122.58
MPEC1023	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1"	25	PZAS	\$ 7.61	\$ 190.25
MPEC1026	ABRAZADERA DE UÑA 1"	15	PZAS	\$ 5.62	\$ 84.30
MPTOR1005	RONDANA PLANA 3/16	15	PZAS	\$ 0.18	\$ 2.70
MPTOR1248	CONTRATUERCA 1"	10	PZAS	\$ 2.22	\$ 22.20

Nombre : **TECNORAMPA SA DE CV**

RFC : **TEC080710M22**

Dirección : **AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 175 +494, EL SAUZ BAJO, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, C.P. 76729**

Especialidad : **Estructura metálica**

Obra : **(Nombre)**

Dirección **(Calle y No.), (Colonia), (Ciudad), (Estado), C.P. (C.P.)**

No. de Obra : **(No. de Obra)**

No. de Orden : **(No. de Orden)**

Fecha : **(Fecha)**

Inicio : **(Inicio)**

Tipo de Cambio : **(T.C.)**

Indirecto : **(Indirecto)**

Término : **(Término)**

Importe MXN : **(Importe MXN)**

Importe USD : **(Importe USD)**

Personal : **(Cantidad)**

Total MXN : **(Total MXN)**

Acumulado MXN : **(Acumulado)**

(Sustituir por Logotipo)

EXPLOSIÓN DE INSUMOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe
MPEC1072	TUBO CONDUIT PARED GRUESA 1/2"	4	PZAS	\$ 136.99	\$ 547.96
MPEC1054	OLB 1/2	2	PZAS	\$ 31.20	\$ 62.40
MPEC1059	OLL 1/2"	2	PZAS	\$ 30.29	\$ 60.58
MPEC1055	OLR 1/2"	2	PZAS	\$ 30.29	\$ 60.58
MPEC1058	COPELE DE 1/2 PG	4	PZAS	\$ 4.81	\$ 19.24
MPEC1069	ABRAZADERA PARA UNICANAL 1/2"	15	PZAS	\$ 8.12	\$ 121.80
MPEC1073	CODO DE 1/2 PG	2	PZAS	\$ 30.44	\$ 60.88
MPEC1053	OT 1/2"	2	PZAS	\$ 33.16	\$ 66.32
MPEC1091	MONITOR DE 1"	10	PZAS	\$ 4.98	\$ 49.80
MPEC1092	MONITOR DE 1/2"	6	PZAS	\$ 3.34	\$ 20.04
MPTOR1247	CONTRATUERCA 1/2"	6	PZAS	\$ 1.47	\$ 8.82
MPEC1064	TUBO CONDUIT PARED GRUESA 3/4"	1	PZAS	\$ 151.43	\$ 151.43
	REDUCCION DE 1 - 3/4	2	PZAS	\$ 71.00	\$ 142.00
MPEC1017	ABRAZADERA PARA UNICANAL 3/4	15	PZAS	\$ 9.84	\$ 147.60
MPEC1033	ABRAZADERA DE UÑA 3/4	15	PZAS	\$ 2.83	\$ 42.45
MPTOR1110	TAQUETE ARPON 3/4 X 4-3/5	40	PZAS	\$ 18.11	\$ 724.40
MPTOR1256	TORNILLO ALLEN 1/2 X 2-1/2 NF	4	PZAS	\$ 10.68	\$ 42.72
MAQ1043	RODAJAS DE NYLAMID DE 2 X 2 "	16	PZAS	\$ 52.23	\$ 835.68
MAQ1061	POLEA DE NYLAMIND 8 X 1-1/4	4	PZAS	\$ 809.70	\$ 3,238.80
MAQ1068	POLEA DE NYLAMID 10 X 1-1/4	4	PZAS	\$ 1,593.30	\$ 6,373.20
MPRO1007	RODAMIENTO DOBLE HILERA DE BOLAS 5205	4	PZAS	\$ 200.43	\$ 801.72
MPHS1004	SEGURO TRUACK 1-15/16 INT	4	PZAS	\$ 5.25	\$ 21.00
MPHS1002	SEGURO TRUACK 1-3/4 INT	4	PZAS	\$ 4.90	\$ 19.60
MPRO1002	BALEROS 6005	4	PZAS	\$ 31.09	\$ 124.36
MAQ1048	PERNO DE 25 MM X 5-1/8"	1	PZAS	\$ 1,068.81	\$ 1,068.81
MAQ1083	PERNO DE 25 MM X 6"	2	PZAS	\$ 66.43	\$ 132.86
MAQ1059	PERNO DE 25 MM X 4	4	PZAS	\$ 507.68	\$ 2,030.74
MPHS1003	SEGURO TRUACK 1" EXT A	10	PZAS	\$ 146.88	\$ 1,468.80
MPHI1025	SEGURO TIPO "E" DIN 6799 No. ANILLO DE -19	4	PZAS	\$ 6.00	\$ 24.00
CAL1002	CALCOMANIAS DE DISCAPACITADOS AZUL	1	PZAS	\$ 4.00	\$ 4.00
CAL1005	CALCOMANIAS DE SEGURIDAD DISCAPACITADOS	2	PZAS	\$ 5.90	\$ 11.80
CAL1071	CALCOMANIAS CREW 37 X 17.6 CM EN CORTE VINIL	1	PZAS	\$ 14.20	\$ 14.20
HECD1099	DISCO LAMINADO DE 7" X 7/8" PFERD (167977)	2	PZAS	\$ 133.40	\$ 266.80
MPTOR1114	TORNILLO ALLEN DE 3/8 X 2" NF	4	PZAS	\$ 6.56	\$ 26.24
MPTOR1004	RONDANA PLANA DE 3/8	4	PZAS	\$ 0.54	\$ 2.16
MPTOR1010	TUERCA 3/8 NF HEXAGONAL PAVONADA	4	PZAS	\$ 1.02	\$ 4.08
HECD1099	DISCO LAMINADO DE 7 X 7/8 PFERD (167977)	2	PZAS	\$ 133.40	\$ 266.80
HECD1097	DISCO DE CORTE INOX EHI 4-1/2 X 7/8 PFERD (499719)	2	PZAS	\$ 33.90	\$ 67.80
CONS1002	SOLDADURA 7018 DE 1/8 INFRA	10	KG	\$ 55.24	\$ 552.40
CONS1005	SOLDADURA 6013 DE 1/8	5	KG	\$ 61.50	\$ 307.50
HECD1098	DISCO DE CORTE EHT 4-1/2" X 7/8" PFERD (499719)	2	PZAS	\$ 33.80	\$ 67.60

Nombre : TECNORAMPA SA DE CV

RFC : TEC080710M22

Dirección : AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 175 +494, EL SAUZ BAJO, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, C.P. 76729

Especialidad : Estructura metálica

Obra : (Nombre)

Dirección (Calle y No.), (Colonia), (Ciudad), (Estado), C.P. (C.P.)

No. de Obra : (No. de Obra)

No. de Orden : (No. de Orden)

Fecha : (Fecha)

Inicio : (Inicio)

Tipo de Cambio : (T.C.)

Indirecto : (Indirecto)

Término : (Término)

Importe MXN : (Importe MXN)

Importe USD : (Importe USD)

Personal : (Cantidad)

Total MXN : (Total MXN)

Acumulado MXN : (Acumulado)



EXPLOSIÓN DE INSUMOS

Table with 6 columns: Clave, Concepto, Unidad, Cantidad, Precio Unitario, and Importe. It lists various materials and their costs, such as DISCO LAMINADO DE 4-1/2" X 7/8" PFERD, PLACA DE PESO 1000 KG, and various nuts and bolts.

Nombre : **TECNORAMPA SA DE CV**

RFC : **TEC080710M22**

Dirección : **AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 175 +494, EL SAUZ BAJO, PEDRO ESCOBEDO, QUERETARO, C.P. 76729**

Especialidad : **Estructura metálica**

Obra : **(Nombre)**

Dirección **(Calle y No.), (Colonia), (Ciudad), (Estado), C.P. (C.P.)**

No. de Obra : **(No. de Obra)**

No. de Orden : **(No. de Orden)**

Fecha : **(Fecha)**

Inicio : **(Inicio)**

Tipo de Cambio : **(T.C.)**

Indirecto : **(Indirecto)**

Término : **(Término)**

Importe MXN : **(Importe MXN)**

Importe USD : **(Importe USD)**

Personal : **(Cantidad)**

Total MXN : **(Total MXN)**

Acumulado MXN : **(Acumulado)**



EXPLOSIÓN DE INSUMOS

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Importe

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA



LOSR79072411A
Registro Federal de Contribuyentes

ROBERTO RENE LOPEZ SOTO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14090493860
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
JUAREZ , CHIHUAHUA A 16 DE DICIEMBRE DE 2022



LOSR79072411A

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	LOSR79072411A
CURP:	LOSR790724HCHPTB00
Nombre (s):	ROBERTO RENE
Primer Apellido:	LOPEZ
Segundo Apellido:	SOTO
Fecha inicio de operaciones:	01 DE FEBRERO DE 2006
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE FEBRERO DE 2006
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:32510	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: P ROSALES DE LEON	Número Exterior: 6565
Número Interior:	Nombre de la Colonia: VILLA HERMOSA
Nombre de la Localidad:	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: JUAREZ
Nombre de la Entidad Federativa: CHIHUAHUA	Entre Calle: SR



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Y Calle: SR	
Tel. Fijo Lada:	Número:
Estado del domicilio:	Estado del contribuyente en el domicilio:

Actividades Económicas:				
Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes	45	01/07/2022	
3	Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado	10	01/07/2022	
2	Montaje de estructuras de concreto prefabricadas	10	01/07/2022	
3	Fabricación de otra maquinaria y equipo para la industria en general	5	05/01/2012	
1	Otros trabajos de acabados en edificaciones	5	05/01/2012	
2	Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general	5	05/01/2012	
9	Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales	5	01/07/2022	
5	Colocación de muros falsos y aislamiento	5	01/07/2022	
4	Otros trabajos en exteriores no clasificados en otra parte	5	01/07/2022	
10	Otros trabajos especializados para la construcción	3	01/07/2022	
11	Socio o accionista	2	01/07/2022	

Regímenes:			
	Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
	Régimen de Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	01/02/2006	
	Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	05/01/2012	

Obligaciones:			
Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	05/01/2012	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	05/01/2012	



Declaración informativa de IVA con la anual de ISR	Conjuntamente con la declaración anual del ejercicio.	05/01/2012	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	05/01/2012	
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	05/01/2012	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/02/2012	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:


||2022/12/16|LOSR79072411A|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888800000031||

Sello Digital:


bFmmAStiIDrgQzdkIMWGCQn+8vXe6XiQkUY8XxQPLxUjKekeMsM6FPBbJ8YvgFwkH3yfaBI93ihg6+/qt9yRH9f8PI3R0fWtixS4AnZ6ZB2VhJ3E8xulms4OgF96qMLOURwe2puh06StHGBMglrbOXkZOHo2kbHvcJBmsEdrEBw=



Techo del hueco 1:20




Acceso lado 1 1:50




Acceso lado 1 1:50




Detalle de puerta 1:20




Acceso lado 1 1:50





Sección A-A 1:25



Sección B-B 1:25




Contrapeso y cabina en hueco



	Amortiguador de cabina PS_D0	Amortiguador de contrapeso PS_D2
HPI (mm)	80	80
HPH/PHL (mm)	72-72	72-72
HKP/HGP (mm)	70-50	85-200
HSS1/2 (mm)	439	185.6
HPE (mm)	8	8
Cantidad	2	1



Hueco 1:20



Distribución de palomillas

HFmax 2300 (mm)	Nivel (mm)	Lado cab.	Lado cab. (mm)
hasta 8200	1 x L-A-L 106 1		
desde 3433	2 x Z-AL4		
hasta 3432	1 x Z-AL4		
desde 1120	1 x O-A1 L 850 106 1		

HFmáx sin palomillas flotantes 2400 mm

Envelope ID: E7A73AA5-AAEA-BC41-C609FD001FC4FEC2

Revisión	Modificación	Mod. por	Revisado por	Fecha
00	Generación automática con SAP datos CP 317 (317)			

Plano de disposición Vistas en planta

Línea de Producto: S3000

Edificio: INTERMEX
 Dirección: CIRPOTOCINTERMEX SUR 1000 - 32575 JUAREZ
 Cliente: COPACASHA SA DE CV - AV VALLE ESCONDIDO 5700 PISO 3 - 31115 CHIHUAHUA

0302760157

Plano No. 101



COPACHISA

Calidad que construye prestigio;
Experiencia que da resultados.

COPACHISA, S.A. DE C.V.
Valle Escondido #5700
Fracc. Valle del Angel
C.P. 31115
Chihuahua, Chih.
COP8002013X6

-----FIRMAS-----

CONTRATO: CONTRATO ELECTRONICO CONSOLIDADO PARA FIRMA

(Archivo digital: E7A73AA5-AAEA-BC41-C609FD001FC4FEC2.PDF)

EL CONTRATISTA:

fp9BgRn58Us+spT701rWqgYDwuAmD0+TT0jfmK2GtaaYPZ8S3nO3risYG2JNmZ6FbmsZOI7CgCd3+31YRUDeY0
YQRBN0tD9cxe7MjN9YfKGGQgn/8ffUuk+xix2qtXD5sMv0c/XCde2tLHzF37pnewFrpoI9AQ0UNxho/hh779kA
X3Lwe6NAY+GUDuaSPW/2a9Zz1GQmROsaT6lyL+z9UmZaZRVEdDZTPWtN2t3M7cJkoRbn169yqpYV/q0dNifGlR
ZZfIU62ac40U0rDYCWEDITEu0UxTyjcEIPPjdWnoS8F+uwQTA9kN5kUshqhs7ngd75bA9ds2610Jv0pXLHQ==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 03:04:23-----

EL CLIENTE:

JoxEGX4GDZ2ZJ5ZAwBa05V0DoMMiZ5kaPiq36N4w+NNwkT3AkWWpFgcpnrgcQCTvP/XwdCBx9sXS0zboAffQBp
afliMV5VIO2CvC/VHGjmlihjLYeKUMGcOCGu+CwW6qYhGQOML39f8PX01c0mDgvENkQSD3RS89w8rGSMj26Qh
UaHqHJ44wflTH986toU466v2e3ZCESjiwc+V9vt24EOCftNfo7PA89Q2fiwkcipPi+7Jq4jBvPj6c5U8wDLOH0
bCrlG+zqHzhMbx4DYQQTw08XgAcGqRgvLjwouytZqL2pKu2y2dDCE9dVZg7vRrF0oGtpxiw7e54rw90eMPw==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 07:14:01-----

-----DOCUMENTOS ANEXOS-----

1.-CONTRATO: CONTRATO

(Archivo digital: E7A554B9-EC7D-4B55-FB326E0C89E06142.pdf)

EL CONTRATISTA:

UpDy18YEK6ToC+LuKVFLH+FimLmKrmwrKdoZC/li/2ejuXLNkytDAHerq2+Cbqu2Z+hOqfgUBDv2I1OGGrgkw
xM90avtmvVvBz2sBTC7WhC2hvevvpZ4j2Av8o6JdNs4UzvaMgk2c6cyMnZ6AvHI5kbFTbmoFMzRxu4f0pspj7
40ITn3Qhymcl1ehf01iizRcrNNKZ4neMaooj84naVkyqB3BCopDlPCbPHpLod157unHH1cb6N0VKeWAFRqHlUOR
00mlbcuZilIvZ4KueNoN0kxu6T8JpNp8kbESL4DxiXkCofVuqQ0dUw5SXBaqHX8ABKTR505pm+thYUxxGm5A==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 03:04:23-----

EL CLIENTE:

O5A/ChQy6WB0v7dnxT9CF1sCdMjyRqQ+4rlnf7mNFU709EJ92uzpuRYQYeKMjnND7vztvcggf3Nqy6eLi5GI8F
+7DFZ1kklcQskl/5rTnrqUUTb5sacoxDaKcleF/UghPoeRzN9HPME/SxsrArjJVbsJGLXMPQQRpN9g3pwnnJ/
ppp4xhtXs46Ej6ic2lpBM9JR5CR/ED5c4RBSifniKtcTk/PvAlayhwwaphziNJ2c+kbNGCQpeFTLJXoo9fzwI7
FG/aJ0gB40hJc+9FLAQeUfJxwK1609T1BD/0UrnkxasePn09SmJrJtL98ZbsWCOcZ2Fpq2AHi6v/LB7pFFg==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 07:14:01-----

2.-PRESUPUESTO: PRESUPUESTO ORIGINAL

(Archivo digital: 210F5F04-E0FB-3E11-171BA4D7C22B258E.pdf)

EL CONTRATISTA:

jizzJntXOqYnTyunLz2tQHkf9zYAmcBa8Bv/pNa8PP+YCLCwd2008jifZayZ6S3QA30XE161c7vXW8C58KbUVC
EKFYOm+9mCTxaqQ7NL5mYppFgEXTpD0cDS4CZ1IgaqhlEOPyhYNJpC1HPMolmUFgonAYQ4/QMmRtRtjGQdThA
M+aD2HrQ4oXRYOQsb7xegc1M2ixWAPxNVqCQ7OR138jzH5sQgvXTXZBVqi8RDOPYwCQsVnQKR6g5vIUZ3KzF7
S97VV/nJzkGfMvYXcR+g/wkIouJh8NNms48YVvgXa15jMqgf8+uq9LM7dPSc9vOP6nW2YWqPWR/QKTqC6pQ==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 03:04:22-----

EL CLIENTE:

FuIgyIXCv16ly7yl81Y/avRFT7zPmoKLIKUay+YyC5iwVUWZJL5kV4b58/fsjP5kzePoRSIUvuiNZgn0IDnKt4
SvmJHdNrnId5nTZQVPr3+59moBO21Tz2iJYQSmPdpQYHAEgAulmtvkjxTqtFROJKgAaNogqDMQ3dJY0/52N8
hdEoREKqI+o2g/Ci6OZ0HLw3spX1F7x+wSW6cSN0SrQ6Ro95D/QAMxzzdb196rUthsnyqt9DMS5xrSPpQnVj8DO
manZeEcPvNkvzcXKQYENhvxcs8aCAQuat7sLawdxxzmyIlsng2tNluyJHHRa6n/XwpboT0tqInAhzJpBiVw==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 07:14:01-----

3.-ANEXO: PRESUPUESTO XLS

(Archivo digital: 210F5F0B-DB79-04C8-5489C85D501B29D4.xlsx)

EL CONTRATISTA:

Z74H1X6uXfMETGKuFta/BKfMlTeQe4x+iPFEIqYJSVYw3apqmQ0iegiVWymVA+yJOv2LpYqLwa3VLYDzUqLTCr
5Kze9hSeKyADC12B468sjyXR6YLu+LyxpctT9nLIybn0/BiyzUQ5BHqTo3BkngXh0/8EsM1Y7kk1z1P4uKk/9/

Esta página electrónica es una representación para impresión de carácter informativo exclusivamente.

Envelope ID: E7A73AA5-AAEA-BC41-C609FD001FC4FEC2



COPACHISA

Calidad que construye prestigio;
Experiencia que da resultados.

COPACHISA, S.A. DE C.V.
Valle Escondido #5700
Fracc. Valle del Angel
C.P. 31115
Chihuahua, Chih.
COP8002013X6

DomFlv01VvsV63y12Eg51E7/3r1fWg3TRyilvwmzrc0V4cwwI6n0Vhe/3BKcVrJ793yy53wwU7mtlc/jcCT9SE
ZXzL9wJYXUZ/hZsOVokOnVXC9wYj5B01HwAotYPoIG8g26GVWSc8EGd28xiAjkJTvSU3kPlF2Dv6tEvED1lw==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 03:04:23-----

EL CLIENTE:

ZC+QjnREZoWTIHRVEH0XHanVazR8+r1OpFiYHn0D7R/ppjZrtO5XBRmJ8zGwJho8upL4mlMBv0mKgnPkq+CblX
tO3DKgJLWej0astRt4xbBj7YFLx6unIvWoHz3let/Ipmg0FZISZSFjH7twlv3nqpjOeQV21bA9iJAoGoL64jH0
cBVEK+TvLQvfVwTAiYsoQIMsCxZ0IsJkIp1URCxfvhSYENwQwyegZsK/OzktG0EwHUrIvuB01W/3ozYnWsqRK
c8XRRO0UzGXRm2j55yGle5oifG9P3Cia0285dhG7OXEDle2Zb/8MK0ngKt3+5c32/Pjt+IapFslDUVKXwLFG==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 07:14:01-----

4.-ANEXO: EXPLOSION DE INSUMOS

(Archivo digital: 210F5F1A-0F67-3CC4-A6467126B89D40AF.pdf)

EL CONTRATISTA:

nMoh1JLLnJfuvLuWUgBHTb6+q5B1J65f5JtZJvuAzCSbtJvsFuvKm2SHL250cWO2Pv2btzSwamu+H9SNScGS4L
L5hDRRhWsgZndTClIz9i2KXnZ6GffMnlvgJ3zIJqH0us31DQwFaFEVv9azP1cihZxEXSPov3Ae33tZJlgUb5PE
wbmitokaPz9X1FdONpe9E87D13L3UKv65Dn8sFH4kRyXF8dBuYHZZYFWu5WhZQ0etMP3oMpSBIx3e3ozZk+tUI
RPzhs7+2Ntg0n+dhEaQ8gBfPUjoeZ386R1mmLzRv1XYz36oqQfndxIKQ7i2NMkSnEkt55Y6Qj5Aeeudk55nQ==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 03:04:23-----

EL CLIENTE:

NkIX7DTPMkt/CFSeQ+PpPAB4hWvhiYPA3p/lXLD0bQ1G6A0MzChF3yWK9usieVBVwBiXrvj2h4zEEZwIin0o/M
6164q5TnPLtYXVUinZ01jncSwDq2ZVn9J006VNgEUE9zSNLNFbbaEnFESNzyA+jBzGRhr75ZjJ9elFHCqOBSs8
iX2xDXdfUXIyvAshZAG/t0gRA6ASogoc33LgTkcDC3Gk1QnLHUyywEEc/lychxA7rzyKbSpq+piQ/6t0jSNfpg
EyPPTosj3vCCkkkzeVQzaXJXUSS4H5WgOLUXZof5+38cVVLtJtZywTjk0Edc7yeFZK6EipbvOtA51Kh/4dJQ==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 07:14:01-----

5.-ANEXO: TABULADOR DE MANO DE OBRA

(Archivo digital: 210F5F1F-0079-602E-EBCC095096E8F07E.pdf)

EL CONTRATISTA:

smkTEJWzdvdgGOC9UntMjHnfjthWpokrKwzTJ80jptafGBhsApsB2/ni28o4v8WxLnKKkD5sEGyV10Hy34EBQp
33gvR2I8azdn5hrZ0Z/mODn9ku9j63CoqvIr8sCTnR/5ffHYjCQLjCmo9JgAu5t3kl5bt13MtUKzkQGOHNDNQ
UmO+lcRz1KIUdo4CM/no/dkXfpWKMHEGW3rS1wv/H1g1J1K0C7YzqjRZ2SBevK2/PbFpupkoP6BciI4Tn/5cp7
lwv+7/c55ESvVw01LIESWq01QZsKkjcAQsVsZTnTnTJVy82kyEug30wwwzAxIQ+92XjrzPlsS8TWwkujnnF7A==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 03:04:23-----

EL CLIENTE:

Wm+O+jJeKhydQ+mD5PwGph0P808t1D7w44VPwCVJCM19RZYgh+iLk+LqovS10B6/InOKGAlzrDjgzr0qFbaN1
5V52mPT1E311PRQB5MD1CfVLD5dZC9mXeY8TnimfZf0YQ8PSK54CLk3VtJKlhm91L4da+TII1PflXBNTRSuURF
l/W56G13LEsilztVhMpACKQEPGAs7dy+1QLxiovmJel/EseE2lrxWOpMvQcshfPqIalwpmT70xMv84V+RPDZq
qDhfCAurAXLH9/hlyPen6+2teiJDI6Z0+yU/Wup2KeYp77LWueYJaSzwa/9LiDXu+buWfGXCbJ5IbqFmVtTA==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 07:14:01-----

6.-ANEXO: FACTOR DE SALARIO REAL (FASAR)

(Archivo digital: 210F5F27-94E5-7416-1CB01BDF5B3AA6CB.pdf)

EL CONTRATISTA:

Ow3aKOPHJS3x7PeRjWpTp6o/cAspPmF67GSJ8cVpbHJAIxSO23RHmvU6gqN0/GaSblJwsm8CdVdVxZli68yYV0
v+a1wi/xYIGEWWhVp1emDpamufSR6uIyVS614dptbwTvomw9oocOQXbDCZHCgPydqFkxJ4oY899/VKBVvEzCq1Q
RUF7B4ASOTUGkyWyKkrCJkc0M5bzTcMMOPxas1DRytJIfrAdaPqBCZy7aQmDfGTHxOP9fQqWCKXAYmF8bXQTM
Y0pgouMvz52hmnJng0g4Kqe+1Yp0DuCjsB/8Pt9qCSUnsikaYNugzc4tUHW8bxvqu7i52Ep+EbK3E6sR1QGYg==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 03:04:23-----

EL CLIENTE:

KG+L7+9CbJHwQdbi2KO/dRHMkb10Blw1I/rFY2iWpKht3lnrgp4LlsxRj0NoyxxCOS5FsGIDZQDS65zCz8zk1
ppP6TR6Qvb0/VbR4UWorfnZ19JvsTKj988VQEHgVmnSfus2hfJ1ErG1N1vATDA598TUEr3KmA2D5d9nSEHP+Ov
6xw/8ckI0YhUn4QF7pe5Gt35m4Gv2B0s2kxAEgae6WkgqS0iX3jhWTVtDQD8Zu+dX+6kdIK5h5xqpA2VbaLVPO
X92VTf0G5sVhbs0qFnaXLcgP6iG5z0U3WEG4gHXpVv0jzTlrxLLJgDZO7uzwKU9W4rhG9z+EIUSlrfxQvGg==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 07:14:01-----

7.-ANEXO: TABULADOR DE MANO DE OBRA 2

Esta página electrónica es una representación para impresión de carácter informativo exclusivamente.

Envelope ID: E7A73AA5-AAEA-BC41-C609FD001FC4FEC2



COPACHISA

Calidad que construye prestigio;
Experiencia que da resultados.

COPACHISA, S.A. DE C.V.
Valle Escondido #5700
Fracc. Valle del Angel
C.P. 31115
Chihuahua, Chih.
COP8002013X6

(Archivo digital: 210F5F23-BA5D-95FD-DA9E4ACE037B91D5.pdf)

EL CONTRATISTA:

sMkTEJWzdvdgGOC9UntMjHnfjThWpokrKwzTJ80jptafGBhsApsB2/ni28o4v8WxLnKKkD5sEGyVl0Hy34EBQp33gvR2I8azdn5hRZ0Z/m0dn9ku9j63CoqvIr8sCTnR/5ffHYjCQLjCmo9JgAu5t3kl5bt13MtUKzkQGOHNDNQUmO+1cRz1KIUdo4CM/no/dkXfpWXMHEGW3rSlwv/H1glJ1K0C7YzqjRZ2SBevK2/PbFpupkoP6BciI4Tn/5cp7lww+7/c55ESvVw01LIESWq0LQZsKkjaQSVsZTnTnTjVY82kYEuG30wwwzAxIQ+92XjrzPlsS8TWwkujnnF7A==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 03:04:23-----

EL CLIENTE:

Wm+O+jJeKhydQ+mD5PwGph0P808t1D7w44VPwCVJCM19RZYGH+iLk+LqovS10B6/InOKGALzrDjqzrq0qFbaN15V52mPT1E311PRQB5MD1CfvLDD5dZC9mXeY8TnifZF0YQ8PSK54CLk3VtJKlhm91L4da+TI1PflXBnTRSUURFl/W56G13LEsilztVhMpACkQEPGWas7dy+1QLxiOvMJe1/EseE2lrxWOPMvQcshfPqIalwPmt7OxMv84V+RPDZqQdhfCAurAXLH9/hlyPen6+2teiJDI6Z0+yU/Wup2KeYp77LWueYJaSzwA/9LiDXu+bUwFgXCbJSIbqFmVtTA==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 07:14:01-----

8.-ANEXO: FACTOR DE SALARIO REAL 2 (FASAR)

(Archivo digital: 210F5F2B-E86A-F019-4675B0059B4D67CC.pdf)

EL CONTRATISTA:

Ow3aKoPHJS3x7PeRjWpT6p/cAspPmF67GSJ8cVpbHJAIxSO23RHmvU6gqN0/GaSblJwsm8CdVDvxZli68yYV0v+a1Wi/xYIGEWWhVplmDpamufSR6uIyVS614dptbwTvomw9oocOQXbDCZHCGPydqFkxJ4oY899/VKbVvEzCq1QRUF7B4ASOTUGkyWyKkrCJkc0M5bzTcMMOPxas1DRytJIFRADApgBCZy7aQmDfGTHxOP9fQqWCKXAYmF8bXQTMYP0pgouMvz52hmmJng0g4Kqe+1Yp0DuCjsB/8Pt9qCSUnsikaYnugzc4tUHW8bxvqu7i52Ep+EbK3E6sR1LQGYg==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 03:04:23-----

EL CLIENTE:

KG+L7+9CbJHwQdbi2KO/dRhmKb10B1w1I/rFY2iWpKht3lnrgp4LlsxRj0NOyxxCOS5FsGIDZQDS65zCz8zk1ppP6TR6Qvb0/VbR4UWorfnZl9JvsTKj988VQEhGVmNSfUs2hfJ1ErG1N1vATDA598TUEr3KmA2D5d9nSEHP+Ov6xW/8ckI0YhUn4QF7pe5Gt35m4Gv2B0s2kxAEgae6WkqgS0iX3jhWTVtDQD8Zu+dX+6kdIK5h5xqpA2VbaLVPOX92VTf0G5sVhbs0qFnaXlCp6iG5z0U3WEG4gHXpVVoJzTlR6xLlJgDZO7uzwKU9W4rhG9z+EIUSlrfXQvGg==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 07:14:01-----

9.-ANEXO: TARJETA DE IDENTIFICACION FISCAL

(Archivo digital: B773B893-B504-01BE-A954343BE2318B55.pdf)

EL CONTRATISTA:

UrJCHkIQYICLdr3Xc6BJ/mhu9RjbozdXZwqk8TdYp66+gy5cCeQi9k7GAqoo0jkwCL7pm4A2mAgz3noJyDVF65WHZRgBkGRh3j/+MWLVduaNB05sHhkY1s073Xvp2hf7iVp6/WcZirIxTkfgMBGRlwrPbXrn3h2zwaW6/OkWTJ50gM8DneoJleQP5ZtA5Bb064R7iSoF/BFYtexrUlqVkOMsgu0Ky6BbsFC1FznQJ9d2L7uQbWZp/enS3UC6ZUZJuLmWYyigi0pe7iyoBeAL0y79kvear0v8nXujei7piv1mCS6diwmoHsXNVM1JF3o+EmSe0CXJMxSx3SMsQotv4rw==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 03:04:23-----

EL CLIENTE:

YHEvUP5QU1VWsoCDMxJMwXnW0Fgn5hbSjg5gJmBSL16hc5fOccEkhtKuP+ZhaJ7aFL/0X+uB1b/e7zs7PCA/CRhachQhs5PuRwH9+NJFpmSnOIoYSPGG6OSzhlpD4wfn1VXuRSVJXDgMDKDJbJm3vAKHwZgkOFl+dL0jTSppsGEMVv6mc5dcQWvhLarQdsxEwhkFtsWx0YSnRZkVwZuXyWE7HS9BtFhJB+9FpAO7fYkktX/cjPlkD4SL5sgbAnjpVmwvS6KEZ0yVpjuqImsjCqtAnCry1M/BuG8K6CSGQJnc9HU6oNsx/fhtlgJnyrt98egmCjccqtI5HWYWJNw3PgA==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 07:14:01-----

10.-ANEXO: PLANO

(Archivo digital: 210F5F14-0654-A084-0358A8E068F0DF34.pdf)

EL CONTRATISTA:

keb9iKHiOmfzsgQtluIa3Is63FtKwOup27gfcaelAlCwtlOUfqpI8CGtyVu2hdR0LfYpuSD7MJ6BCsSPzAFFHi0cdJmhfD8aln2ZMVgAyH4NCNjaZMD1NLuIyXP1D0mxfMR6bPH4iLAygBF8bOpCfudMHaLaJealrntv5veOGoZX1EESREc6DMkYEdCzZw3wdiEvIh6ho58OX9X4TmcpZ3tEgSIyEfyEstlm+h86tCsg9IX1P63vwwWK5pR0m0Z7Ejs9bXPeF71Mq/dgyaHwEfZ9Ck4xXbcQLojB5ME4PVSyD1BKKA+JWGteZ7XCL7h3hsRIGXnUzsuhoZzHrA==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 03:04:23-----

EL CLIENTE:

GKCFvr4X9VdfOTvz0PK+nEzTKMApxDFUNZ6eIlqCd2bojLiga9/tlv01leCKhlyi61stavBIzaUJIO7JsZbds1sfweoqMks40ECm3HE30EqzjQgo2qLcpp8Yx05MmzSSIn14trgL5HnFwSN+GeXdVU4WgOURUA+bIDPKXJfhhRgt

Esta página electrónica es una representación para impresión de carácter informativo exclusivamente.

Envelope ID: E7A73AA5-AAEA-BC41-C609FD001FC4FEC2



COPACHISA

Calidad que construye prestigio;
Experiencia que da resultados.

COPACHISA, S.A. DE C.V.
Valle Escondido #5700
Fracc. Valle del Ángel
C.P. 31115
Chihuahua, Chih.
COP8002013X6

AXHlK7r2cfo9pOsJcApuXx2UPP87hhTQ1PfYuCLVrBTsrS3V0d8cxNcWb5Faxwkm7lIk110Z1K9nD9/LP01hV9
k3rurvksdaC8sKNXvaFWtg+/3R5Qyd1j8/811/nrg7/rfAvYyK7yUZaAZHI/fCV2/fccJUfJnZDd0PZ+BFAg==

-----Fecha y hora de firma: 21-12-2022 07:14:01-----

Esta página electrónica es una representación para impresión de carácter informativo exclusivamente.

Envelope ID: E7A73AA5-AAEA-BC41-C609FD001FC4FEC2