TLA-022-EDD-2301

06/01/2023

“CLIENTE").

CARATULA DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO MAXIMO GARANTIZADO (EN LO SUCESIVO LA “CARATULA”),
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD QUE SE INDICA EN EL APARTADO 1, REPRESENTADA POR LA PERSONA
QUE SE INDICA EN EL APARTADO 2, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO (EL “CONTRATISTA”); Y POR
LA OTRA PARTE LA COMPANIA INDICADA EN EL APARTADO 7, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO (EL

DATOS DEL CONTRATISTA (Persona Moral o Fideicomiso)

Apartado 1 Denominacion TECNORAMPA S.A DE C.V.
Apartado 2 Nombre del representante  [JOSE LUIS ORDONANA VIVAS
legal
Apartado 3 RFC TEC080710M22
Apartado 4 Domicilio Autopista México - Querétaro Km 175 + 494, El Sauz
Bajo, Pedro Escobedo, Querétaro, C.P. 76729
Apartado 5 Correo electronico ventasmexico@tecnorampa.com.mx
Apartado 6 Teléfono 558531 5163 /559018 1309

DATOS DEL PROPIETARIO (Persona Moral o Fideicomiso)

Apartado 7 Denominacion ID Empresarium, S.AP.|. de C.V.

Apartado 8 Facturar a ID Empresarium, S.A.P.l. de C.V.

Apartado 9 RFC DEL PROPIETARIO IEM151216QL7

Apartado 10 Domicilio Fiscal Av. Ejército Nacional 425, piso 2, colonia Granada,
alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de
México.

Apartaa‘o 11 E-mail; subcontratos@quierocasa.mx

DATOS DE TRABAJOS

Apartado 12 Ndmero de contrato TLA-022-EDD-2301

Apartado 13 Fecha de firma del contrato |6 de enero de 2023

Apartado 14 Nombre y domicilio del sitio | TLALNEPANTLA ETAPA 1
Calle Emiliano Zapata No. 212, Colonia San Jerénimo
Tepetlacalco, Tlalnepantla, Estado de México.

Apartado 15 Descripcion de Trabajos a  |Suministro e instalacion de elevador de

realizar en el sitio discapacitados en Casa Club. o

ANEXO A '

Apartado 16 Plazo de ejecucion de los  |Inicio: 16 de mayo de 2023

Trabajos Termino: 30 de mayo de 2023
Yy
Apartado 17 Contraprestacion $ 217,700.00 MN |V.A. EXENTO

(Doscientos diecisidfe tentos pesos 00/100
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Apartado 18

Forma de pago

Anticipo  |SIT x ] NO[ ]

%y 50% ANTICIPO
monto(s) |$ 108,850.00 MN |VA EXENTO

(Ciento ocho mil ochocientos cincuenta

pesos 00/100 M.N IVA EXENTO)
35% CONTRA AVISO DE

EMBARQUE
$ 76,195.00 MN  [VA EXENTO
(Setenta y seis mil ciento noventa y
cinco pesos 00/100 M.N IVA EXENTO)
15% CONTRA ENTREGA

$ 32,655.00 MN VA EXENTO
(Treinta y dos mil seiscientos sesenta y
cinco pesos 00/100 M.N IVA EXENTO)

GARANTIAS

Apartado 19

Pagaré de anticipo

Aplica: Si ( ) No( X )

Monto: No aplica

Apartado 20

Pagaré de Cumplimiento

Aplica: Si ( ) No(X )

Monto: No aplica

Apartado 21

Pagaré de Contingencias
Laborales

Aplica: Si ( ) No(X )

Monto: No aplica

Apartado 22

% de fondo de garantia

0% (El contratista entregara una carta de garantia).

Apartado 23

Retencion por IncumplimientjEntregas parciales: Equivalente a dos al millar por

cada dia de retraso.

Pena convencional en caso
de incumplimiento

Entrega Definitiva de los Trabajos: Equivalente a

Apartado 24

Terminacion Anticipada

cinco al millar por cada dia de retraso.

El Contratista acepta, a través de su representamg
que el Propietario podr4, en cualquier momento dar
por terminado el Contrato con anticipacion por

causas justificadas sin responsabilidad para las partes
y sin necesidad de mediar resolucion judicial alguna,
para lo cual en un plazo no mayor a 20 dias

naturales deberan formular un finiquito y acordar
una fecha de pago de los saldos que hubiera ya sean

a favor del Propietario o del Contratista. /\

Apartado 25

Solicitud de devolucién del
fondo de garantia

El Contratista reconoce y acepta que contara
Unicamente can un periodo de 3 (tres) meses,
contados a partir de la conclusion del plazo de
retencion del fondo de garantia, para solicitar al
Propietario la devolucién de dicho monto, o su
remanente, seguin aplique.
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Apartado 26 Comprobante de pago No aplica
mensual del 3% sobre

nominas.

Acuse del Registro de Obra- |No aplica
Siroc

CFDI de los trabajadores No aplica

timbrados

Comprobante de pago No aplica
mensual de ISR de sueldos y

salarios

Lista de ndmina No aplica
SUA mensual y bimestral No aplica

(detalle de trabajadores,
resumen de liquidacién,
SIPARE y ficha de pago)

[Continda hoja de firmas]

EL CONTRATISTA TESTIGO
TECNORAMPA S.ADE C.V.

JOSELUISO &NANA VIVAS GABRI R SALINAS
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO
)

‘\‘_ e ! (i
; ‘ ) A /_‘L/.') .
MIRIAM PAOL(IQ SERENO TORRES

Hoja de firmas de la cardtula del Contrato de Obra a precio alzado mdximo garantizado TLA-022-EDD-2301 de fecha

06/01/2023 celebrado entre TECNORAMPA S.A DE C.V. en calidad de Contratista y ID Empresarium, 5.A.P.I. de C.V. como
Propietario.
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| ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS [
PROYECTO EJECUTIVO
il |
i ‘ DIRECCION: CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO
AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARQ CABINA:
. . Tecno KM 175+494 COLONIA
JF | ——==BampP3a g sauzBAJD COLUMNAS:
TEL: 01 427 272 40 41 DIMENSIONES DE VANGO:
DESCRIPCION DEL EQUIPO: COLOR DEL EQUIPO

ELEVADOR DISCA - SEMICOMPLETA CABINA: NEGRO

CARGA 400 KG ACABADO: CRISTAL CLARD, CRISTAL
ESMERILADO
RECORRIDO:; 4.60 M
TIPO DE ALIMENTACION
UNIDAD HIDRAULICA: 3 HP
ESTACIONES: 2 e \
TUBERIA: A
VENDEDOR: LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E. =
-
RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE OBRA COMPLEMENTOS \
SAPILDECV.
-LA CABINA SIN PUERTA ACCESO FRONTAL
NO. DE CLIENTE: -SENSOR DE CORTINA EN CABINA
-CONTARA CON PAROS DE EMERGENCIA CON LLAVE
DENTRO DE CABINA Y EN BOTONERAS DE LLAMADO
FECHA: 26/12/2022 EXTERIORES
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:
pilly R0 |~
CLIP PARA SUJECION DE CRISTAL
PUENTE
< POLEAS
CABLES
CABINA
PISO DE LAMINA
ANTIDERRAPANTE CILINDRG
CABINA (VISTA
EN ISOMETRICO)
TAOQUETE EXPANSIVO
CILINDRCEARROS
R CARRO IZQUIERDO
IPR
PLACA HASE
I CARRD UDERECHD
ESTRUCTURA DE EQUIPO
IPS TIPO AMERICAND
CABINA (VISTA PLACA BASE
EN PLANTA)
L
5 MECANISMO (VISTA FRONTAL)
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179

14

P

Firme de concreto armado con una

resistencia de F'C= 250 kg/cm’.

Par motives de seguridad ante
posibles acumulaciones de agua
s@ racomianda la instalacién de

L —unasalida de drenaje (coladera)

1 nlA 4

ALTURA DE COLUMNAS
[ EF NIVEL
Fosa 0.20m ngt 46 G0N
Recorrido 4£.60m -
MECANISMD Sobre paso 1.80m
Fo Total 6.60m
r— F
Las dimensiones del drea para el
elevador en este caso de 1.40m x
1.75m debera dt_a ser el mismo en iy MECANISMO
todas las estaciones que tenga el sitio.
MECANISMO
U
ARMADO DE CONCRETO
FOs0

ARMADO DE CONCRETO

Espesor de firme de concreto armado.
Resistencia de F'C=250kg/cm’

2,25

i il

21

B T

CABINA (VISTA EN LATERAL) ACCESO
ACCESO Y ABATIMIENTO
ALTURAS DEL EQUIPO: 1,2 DIMENSIONES DE ACCESO
ALTURA CABINA 225M DIMENSION DE PUERTA 1.20 M
ALTURA INT. DECABINA | 2.10M DIMENSION DE ACCESO LIBRE | 1.20M
13
’ 12
ACABADOS
Para el acceso se Ay ( ASABADOSBE i
tiene una pestana de | i .
Scm, por lo tanto se L1 |CRISTAL ESMERILADO
== pide que el area del & L2 | CRISTAL ESMERILADO e ET o
Ll elevador este @ L3 |CRISTAL CLAAO
nivelado y a ploma ol | L4 |CRISTAL CLARO
en cada una de sus £ g L5 |CRISTAL CLARO ; !
e E b m Bt e e Wiy - L6 |CRISTAL CLARD [== Deenegapes |
ACCESD

CABINA (VISTA EN PLANTA)

175

AUlBCAD SHE Tes
CROQUIS DEL
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OP CI 0 N B ; el Para la estabilidad del equipo Tecnorampa e
debera ser anclado aun cierto numero de

refuerzos estos seran de acuerdo al recorrido

REFUERZO - del equipo y a los distintos niveles que se - .
| vt s 40w tengan.
Y | —_—————

i) Para anclar se solicita una cadena de concreto 1

u (f'c=250 kgfcm?) o una viga de acero, ambas L ]

= minime de 15 cm. A :

™ En la ultima-estacion nuestras columnas ! )

- tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se \
solicita un refuerzo a esa altura.

F Pl . F]
BEPHERIC EM.EL-ENERRRLD El area de 1.40m x 1.75m debera de quedar libre

§ | kT +t.600e para la instalacion del equipo.
| rEFUrR2C EN
£L ENTREPISO

|

LIGUE

Tk

3ER REFUERZO

+3.60m

200 REFUERZO -

1ER REFUERZO |

|+I"‘D|.'| u

Las columnas del equipo Tecnorampa se ligan
a distintas alturas por eso se solicitan los
refuerzos, estos son puestos por el cliente.

; I.. ._I _ = -_‘.,..’
FOSO (VISTA LATERAL) _— g

DESCRATION DE UMIDAD
HIDRALIL ICA 3HP
TABLA DE CALIBRES
ALIMENTAZION nevea %
CALMIAE DISTANCIA.
HUMERD DE 2
FASES
8 AWG [N
AMPERS OF w
AW 18
WATSS DE LIkW
COMELMD =
[CONTEMPLAR - N
TIPO DE ACETTE 15848 caLCLe) Ao
| MEASCEMENE
CAJA DE CONTROL
El cliente suministra, instala y energiza centro de carga
con alimentacion bifasica a 220 VAC, con neutro y tierra
~ UNIDAD HIDRAULICA

fisica, e interruptor termomagnético de 2 x 30 Amp
exclusivo para el elevador, al igual que la canalizacion de
botoneras, las cuales rematan a una caja registro, lo
anterior y el centro de carga deberan colocarse en el
érfa |:I‘ande se uh?que la unidad hidraulica y control un nicho de 1.00mx0.65mx2.00m para su
eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no mayor de . resguardo.

5.00m del area del equipo.

Por seguridad no deberd ser manipulado por personal no ' |§|
autorizado m—— ]

El motor del equipo Tecnorampa, debe
estar protegido del polvo y agua o
cualquier sustancia que pudiera
contaminar el aceite por eso se solicita

1 O 1

[
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L

EQUIP0 TECHORAMPA

El tubing que es la conexidn del mecanismo del elevador
a la Unidad Hidraulica, donde pasa el aceite. No tiene que
tener una distancia maxima de 5.00m lineales.

UNIDAD HIDRAULICA

CA A DE CONTROL

RECORRIDO DE TUBING ' REGISTRO DE BOTOMERAS

CENTRO DE CARGA D HIDRAULICA

]

Para la alimentacién del equipo se requiere una
Unidad Hidraulica se solicita que este motor este lo
mas cerca posible del equipo, por lo tanto se solicita
al cliente tener un ducto de 3" para poder pasar ahi el
tubing y los cables para la botoneras

TUBERIA

TUBING

MALLA ELECTROSOLDADA 6.6.10.10

DUCTO DE 3° La Unidad Hidraulica va anclada, por medio de taquetes

expansivos punta arpén de 2" de ancho, por 5" de largo al
firme de concreto donde se apoya.

D

PUERTA EXTERIOR

El elevador cuenta con una puerta que viaja

junta con este.

Por tal situacion se recemienda la colocacion

de una proteccion en cada una de las

estaciones. 1.- Elfoso estara en dplimas condiciories

Tomar en cuenta que se tendra que respetar a) No encharcamientos

las dimensiones de la puerta del elevador. b) No objetas ni materiales dentro
c)Acceso libre al area de instalacion

2.- Senecesita energia a 220V, para
conectar una maquina de soldar a 2 fases,
capacidad de consumo de 60 Amp
*En dado caso de no contar con la
alimentacion, contacte a su vendedor para
dar solucion.

3.- La obra civil (foso y refuerzos) debera

REQUISITOS DE INSTALACION

PRECAUCIONES

No operar el elevador cuando exista fuga de
fluido hidraulico.

Respelar las indicaciones sin sobrepasar su
capacidad de pesa 500kg.

Mo operar el equipo, sin antes haber sido
entregado por un persaonal asignado de la
empresa Tecnorampa.

No utilizar el elevador en casos de incendio.

Mo operar el elevador en caso de que los
cables de acero se encuentren deshilados.

estar lista en la fecha programada de su
instalacion.

4.- Considerar el espacio de accesos y
vanos en sitio para el acceso del equipo al
lugar de su instalacion
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ANEXO B CATALOGO DE VALORES (PRESUPUESTO)

710 s Cot 3377

www.lecnorampa.com.mx C OTI Z A C I 0

Lada sin costo: 01 B0O0 623 03 32 En Tecnorampa eslamos a sus
E E : _ drdenes para apoyar su proyecto

[=]

Atencidn: Omar Alejandro Linares

Pracesadora de Obra, § AP 1. de CV./ Fideicomiso CIB/3055

Atendiendo a su amable solicitud me permito someter a su consideracién la siguiente cotizacién:
{1} Handicap - Sermi
Elevador Cabina Semi Completa con acabados en cristal templado de 6mm. Incluye botonera de mando en cabina, botoneras

de llamado en cada estacion incluye senscres en acceso de cabina y electroimanes para puertas exteriores (2) (No incluye
pueras-extedores-nide cabina) Paro de emergencia con llave

Altura de Levante 4.60 mts
Capacidad de Carga 400 kg
Sistema de Operacién Electro Hidraulico
Dimensiones de Claro | 1.40 mts X 1.75 mts
Dimension de la Plataforma |  1.20 mts x 1.30 mts
Foso = 0.20mts
Garantia de Operacion 1 Afo en Condiciones Normales
Fijacion Taquetes Expansivos en Firme de Concreto
Voltaje Requerido 220 Volts AC
Unidad Hidrdulica 3hp
Estaciones Dos (2)
Accesos Simple (1)
Acabados Cristal Templade 6 mm
Tipo de Cabina Cabina Semi Completa (Altura interior 2.10 mts)

} Precio unitario del equipo en referencia: $217,700.00 MXN.
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 + IVA

Este equipo se considera L.A.B. Instalado en Municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Incluye pUSHFE
incluye pueras exteriores de acceso ni perimetrales. Dentro de nuestras condiciones esta el 50% de anticig
contra aviso de embarque y saldo contra entrega.

En espera de vernos favorecidos con su pedido, nos ponemos a sus érdenes para cualquier aclaracion.

Ejecutivo de ventas: Luis Fran

sco Villa Esparza

v sese iseranavess | [N INL AR AN
Derector genenst

|
 Periférico sur #3325 piso 11 Tecnorampa S.A. de CV. a través de Saguros GNP expide una paliza de garantia por

San Jerdnimo Aculco $1,000,000.00 (un millén de pesos 00/ 100) en dafos a terceres y responsabifdad civil por La
México, di. CP 10400 cadda equipo vendido por nuestra compafia durante el periodo de garantia,
018002001191 01800 01 20637

EL CONTRATISTA
TECNORAMPA S.A DE C.V.

JOSE LUIS ORDONANA VIVAS

Pagina 8 de 13



TLA-022-EDD-2301 06/01/2023

REPRESENTANTE LEGAL

FORMA DE PAGO

La forma de pago sera al equivalente mencionado en el Apartado 17 y Apartado 18.

Consideraciones:

1. Se realizaran estimaciones de acuerdo al avance fisico presente en obra, la estimacién deberd contener las firmas de los
representantes del Contratista, la Direccion de Construccién y de la Direccion de Contraloria de Construccion.

2. Al importe total de cada estimacion se le descontara:

La amortizacion del anticipo en en el mismo porcentaje que fue entregado al iniciar el contrato (Apartado 18).

-Sanciones derivadas de las demas clausulas de este contrato.

3. Los trabajos seran considerados como recibidos hasta que se reciba via escrita y firmada por el representante del Contratista, la
Direccion de Construccion y de Control de obra el acta "Entrega - Recepcion de los Trabajos" indicando que los trabajos se han
terminado a entera satisfaccion del Cliente. Con este requisito cumplido se procedera a la liquidacion del contrato (finiquito).

4. El Contratista al finalizar sus trabajos tendra un lapso maximo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del acta de entrega -
recepcion de los trabajos para tramitar su finiquito, de no ser asi no procedera la liquidacion de dicho contrato.

5. En caso del que el contratista no ejecute los trabajos establecidos en este contrato estara obligado a realizar la reparacion
necesaria en el lapso de una (1) semana.

6. El Contratista deberd de entregar la garantia por escrito donde se avale 1 (un) afio de garantia en todos los equipos,
matenimientos semestral durante el primer ano sin costo y llamadas de emergencia durante el primer afio.

7. Se retendra como fondo de garantia, la cantidad estipulada en el Apartado 22, asi como el tiempo de retencién

ANTICIPO
1 Contrato firmado por las partes
2 Pagaré de anticipo y cumplimiento
3 Factura que cumpla con los Requisitos Legales aplicables en materia fiscal

PRIMER ESTIMACION
1 Estimacién Autorizada
2 Estado de cuenta conciliado &
3 Factura que cumpla con los Requisitos Legales aplicables en materia fiscal

ESTIMACIONES SUBSECUENTES
1 Estimacion Autorizada
2 Estado de cuenta conciliado
3 Factura que cumpla con los Requisitos Legales aplicables en materia fiscal
4 Convenio modificatorio firmado u ordenes de cambio firmadas y los pagaré.

ULTIMA ESTIMACION
1 Estimacion Autorizada
2 Estado de cuenta conciliado
3 Factura que cumpla con los Requisitos Legales aplicables en materia fiscal
4 Cierre de Bitacora
5 Planos As Built (No aplica)
6 Acta de Entrega- Recepcion

DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA
1 Solicitud de devolucion de fondo de garantia
2 Estado de cuenta conciliado con el saldo a devolver
3 Copia de las facturas de las que se retuvo el FG
4 Copia del Acta de Entrega- Recepcion
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Por medio de estimaciones semanales segtn avance.

Consideraciones:

1. Se realizaran estimaciones semanales los dias miércoles de acuerdo al avance fisico presente en obra, la estimacién debera
contener las firmas de los representantes del Contratista, la Direccién de Construccion y de la Direccion de Contraloria de
Construccion, hasta completar el 95.00% del valor del contrato, dejando el 5.00% para la estimacion final de finiquito.

2. Al importe total de cada estimacion se le descontara:

La amortizacion del anticipo en en el mismo porcentaje que fue entregado al iniciar el contrato (Apartado 18).

- Sanciones derivadas de las demas clausulas de este contrato.

3. Los trabajos seran considerados como recibidos hasta que se reciba via escrita y firmada por el representante del Contratista, la
Direccion de Construccion y de Control de obra el acta "Entrega - Recepcion de los Trabajos" indicando que los trabajos se han
terminado a entera satisfaccion del Cliente. Con este requisito cumplido se procedera a la liquidacion del contrato (finiquito).

4. El Contratista al finalizar sus trabajos tendra un lapso maximo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del acta de entrega -
recepcion de los trabajos para tramitar su finiquito, de no ser asi no proceders la liquidacion de dicho contrato.

5. En caso del que el contratista no ejecute los trabajos establecidos en este contrato estara obligado a realizar la reparacion
necesaria en el lapso de una (1) semana.

6. El Contratista debera de entregar la garantia por escrito donde se avale 1 (un) afio de garantia en todos los equipos,
matenimientos semestral durante el primer afio sin costo y llamadas de emergencia durante el primer afio.

ANEXO B.1 CATALOGO DE VALORES (ALCANCES)

Especificaciones particulares:
1 Materiales necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
2 Accesorios necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
3 Equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.
4 Limpieza en zona de trabajo

El Contratista debera hacer los cambios pertinentes y necesarios que indique el cliente a fin de garantizar el trabajo en
base a su cotizacion y presupuesto.

6 El Contratista debera garantizar el correcto funcionamiento de los trabajos.
7 El Contratista debra entregar una poliza de garantia valida por 90 dias.
8 Contar con herramienta propia y necesaria para la realizacion de los trabajos.

Especificaciones generales:
1 El Contratista devera asegurar la calidad del material / conexiones y/o accesorios a utilizar de acuerdo a solicitud y
cotizacion
2 Contar con la experiencia necesaria para realizar los trabajos para lo que se contrato.
Consideraciones
1 Medidas de seguridad. El Contratista sera responsable de iniciar, mantener y supervisar todas las medidas de seguridad en
relacion con la ejecucion de la Obra y sera el Unico responsable de que se observen en el Sitio las medidas de seguridad e
higiene en el trabajo, de conformidad con los Requisitos Legales.

El Contratista se obliga a cumplir y hara que las Partes Relacionadas del Contratista que intervengan en la prestacién de
los Servicios cumplan con los Requisitos Legales, los Requisitos Ambientales, asi como con las mejores practicas en la
industria de la construccion aplicables a seguridad e higiene y los reglamentos y/o manuales de seguridad

El Contratista se obliga a designar una persona debidamente calificada que se encargara Unica y exclusivamente de
verificar que el personal del Contratista respete las medidas de seguridad en el Sitio como son, de manera enunciativa mas
no limitativa, utilizar el equipo de proteccion adecuado, delimitar las zonas de seguridad, la correcta sefializacion de zonas
de riesgo y colocacion de andamios de seguridad, uso de indumentaria de proteccién adecuada, proteccion visual,
auditivas y uso de casco y herramientas apropiadas, entre otras.

El Cliente a traves de la Coordinadora verificara las condiciones de seguridad en el Sitio y en caso de que el personal del
Contratista no cumpla con las medidas de seguridad, le notificara al encargado de seguridad del Contratista de dicho
incumplimiento quedando a eleccidon del Cliente el (i) imponer una multa, la cual se descontara de las cantidades
pendientes de pago al Contratista (ji) solicitar al personal del Contratista que se retire del Sitio (jii) suspender la Obra o (iv)
rescindir el presente contrato inmediatamente sin responsabilidad para el Cliente.
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3 Requisitos Ambientales. El Contratista a su costa debera prestar los Servicios con estricto apego a los Requisitos
Ambientales aplicables a la prestacion de los Servicios y la Obra, incluyendo el Manejo de Materiales Peligrosos. Dentro de
dichos Servicios debera:

El Contratista debera avisar de inmediato por escrito al Cliente, pero en todo caso dentro de los dos (2) dias naturales
siguientes a la fecha en gue tenga conocimiento de cualquiera de las siguientes circunstancias: (i) todo aviso,
requerimiento o inspeccion relacionados con los Requisitos Ambientales o las actividades y/o Servicios del Contratista en
el Sitio de la Obra; (ii) toda Liberacion de Materiales Peligrosos en, sobre, dentro, debajo, por encima o desde el Sitio de la
Obra o de cualquier clase de Liberacion de Materiales Peligrosos de que tenga conocimiento el Contratista desde cualquier
propiedad contigua o adyacente al Sitio de la Obra; (jii) informacion de cualquier emergencia por Liberacion de Materiales
Peligrosos y las medidas adoptadas por el Contratista para superar la contingencia de que se trate, y (iv) todo hecho, caso
o condicién de la que se pudiera derivar cualquiera de los casos antes mencionados.

El Contratista estara asimismo obligado a proporcionar y certificar declaraciones informativas que le solicite el Cliente,
relacionadas con el Manejo de Materiales Peligrosos en, dentro, sobre, por encima o desde el Sitio de la Obra o que de
cualquier otra forma afecte el Sitio de la Obra.

4 Condicion de Contaminacion. En caso de que exista alguna Condicion de Contaminacion, el Contratista tendra la
obligacion, a su propio costo, gasto y responsabilidad de limpiar, remediar, restaurar o de cualquier otra forma legalmente
permitida por los Requisitos Ambientales, llevar a cabo las acciones necesarias de remediacion que requiera el Sitio de la
Obra.

Si el Contratista incumple en llevar a cabo cualquier trabajo de remediacion en el Sitio de la Obra, el Cliente podra, pero no
estara obligado a, llevar a cabo dicho trabajo por cuenta del Contratista, si al expirar el plazo concedido al efecto por las
autoridades o por el Cliente, segun el caso, el Contratista no hubiera realizado tales trabajos de remediacion. En este
mismo caso, el Contratista debera pagar todos los costos en que incurra el Cliente en la realizacion de tales trabajos de
remediacion dentro de los diez (10) dias siguientes a aquel en que reciba la solicitud respectiva del Cliente.

Por lo tanto, la realizacién de tales trabajos de remediacién por el Cliente no podra interpretarse como (i) una liberacion del

Contratista de cualquiera de sus responsabilidades sobre el Manejo de Materiales Peligrosos, la remediaciéon de

Condiciones de Contaminacion, o el pago de indemnizaciones, ni como (i) la renuncia del Cliente a ejercer las acciones

que le concede la ley en contra del Contratista por el incumplimiento de este Contrato y/o los Requisitos Ambientales. B
5 Responsabilidad y Obligaciones ambientales. El Contratista sera el tnico y exclusivo responsable de cumplir y de que

cualquier Parte Relacionada del Contratista, incluyendo el personal asignado y/o que intervenga en la prestacién de los

Servicios, cumpla estrictamente con las disposiciones aplicables de los Requisitos Ambientales, incluyendo, pero sin

limitarse a, las correspondientes al Manejo de Materiales Peligrosos, incluyendo su disposicion final.

El Contratista debera mantener en paz y a salvo e indemnizar al Propietario de cualquier pérdida que éste sufra,
incluyendo la reduccion en el valor del Sitio de la Obra y pérdida de ingreso de rentas, en su caso, derivada de
reclamaciones, demandas, acciones, juicios, dafios e indemnizaciones que se deriven de actos u omisiones y, en general,
del incumplimiento de los Requisitos Ambientales por parte del Coniratista, de cualquier otra Parte Relacionada del
Contratista, incluyendo el personal asignado y/o que intervenga en la prestacion de los Servicios.

Asimismo, el Contratista sera el unico y exclusivo responsable del pago al Cliente de todos los costos y gastos que -/
deriven de la reparacion de dafos causados al Sitio de la Obra o a la Obra, al medio ambiente, a los recursos natyfs /
(suelo, subsuelo, agua, aguas del subsuelo) y/o a la salud humana, incluyendo trabajos de remediacion e indemnizaéh -
que sean consecuencia del incumplimiento del Contratista con los Requisitos Ambientales, incluyendo los apliedbfées a
Manejo de Materiales Peligrosos.

El Contratista se compromete a dar cumplimiento a las condicionantes de la autorizacion de impacto ambiental que emita la
Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México que ampara los trabajos de demolicion y/o construccién objeto de
este contrato y al suscribir el presente asume el caracter de responsable solidario frente a dicha Autoridad.

El Contratista debera entregar al Cliente las documentales que acrediten la procedencia legal de los recursos maderables,
acompanando para tal efecto la documentacion de la adquisicion y de la autorizacion, certificado o cualquier otro
documento expedido por la autoridad competente en el que se demuestre la acreditacién para su manejo.

6 El Contratista conoce y se hace responsable de hacer cumplir el reglamento general y el protocolo de Seguridad e
Higiene.

7 Responsabilidades laborales. El Contratista sera el unico responsable de todo el personal que haya contratado para la
ejecucion de la Obra y cumplira estrictamente y sera responsable de que cualquier Parte Relacionada del Cliente que
intervenga en la prestacion de los Servicios cumpla estrictamente con todas las obligaciones que como patrén tenga con
respecto a su personal empleado. El Contratista estara, y sera responsable de que cualquier Parte Relacionada del
Contratista que intervenga en la prestacion de los Servicios esté, siempre en cumplimiento con (i) las disposiciones de los
Requisitos Legales, incluyendo la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesio sobre la Renta, las leyes relativas a
impuestos sobre ndminas y obligaciones en materia de seguridad social, los reglamentos del IMSS, las disposiciones
emitidas por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social ("STPS"), incluyendo disposiciones y normas oficiales mexicanas
aplicables en materia de seguridad e higiene en el trabajo y de salubridad, v (ii) la normatividad expedida por la Secretaria
de Hacienda y Credito Publico (“SHCP"), por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores
("INFONAVIT") y todas las demas disposiciones derivadas de los Requisitos Legales que sean aplicables.
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El Contratista se asegurara que todos los trabajadores asignados al desarrollo y construccion de la Obra estén registrados
ante el IMSS y que todas las cuotas obrero-patronales se encuentren al corriente de pago, asi como también de que se
encuentren al corriente en su pago los impuestos y demés contribuciones que deban efectuarse en relacion con la Obra. El
Contratista se obliga a no admitir. a trabajador alguno en el Sitio ni a permitir que algun trabajador inscrite en la némina del
Contratista preste servicios en el Sitio, salvo que dicho trabajador esté debidamente registrado ante el IMSS. El Contratista
llevara un registro de todos los trabajadores asignados al desarrollo y construccion de la Obra, copias de recibos, cheques
cancelados y demas documentacion que compruebe el cumplimiento con los requerimientos de esta Clausula.

Asimismo, el Contratista se obliga a entregar al Cliente una constancia de NO adeudo de cuotas obrero-patronales
pagadas al IMSS respecto de los trabajadores de la Obra, asi como el finiquito correspondiente. Ademas, el Contratista
serd responsable de cumplir con la presentacion del aviso de terminacion de la Obra ante el IMSS, del aviso de baja de
todos los trabajadores relacionados en la ultima lista de némina de la Obra ante el IMSS, y de formalizar la terminacion de
la relacion contractual con el personal empleado y asignado a los trabajos de la Obra, asi como del pago de todos los
conceptos que se hayan derivado de dicha relacion laboral y a consecuencia de la terminaciéon de dicha relacion. Esta
entrega serd siempre obligatoria a la terminacion de este Contrato por cualquier causa. En caso de que tales empleados
hubieren sido asignados a trabajos de una obra diversa o cualquier otro servicio ajeno a la Obra, el Contratista estara
obligado, también, a presentar una declaracion escrita ante el IMSS de que los empleados de que se trate han concluido
sus servicios en relacioén con la Obra y que contindan registrados en el IMSS en virtud de la ejecucion de trabajos y/o
servicios relacionados con una obra diversa y ajena a la que es materia de este Contrato.

Adicional a las obligaciones establecidas en el parrafo anterior, al término del Contrato el Contratista debera presentg
el IMSS su autocorreccion, liquidar diferencias y entregar a la Propietaria la constancia de correccion de obra.
En este sentido, estara obligado a enviar a la Propietaria a mas tardar 5 (cinco) dias posteriores a la fecha limit
de las cuotas obrero-patronales la siguiente informacion:

rantg

a. Comprobante de pago mensual del 3% sobre néminas. (No aplica)

b. Acuse del Registro de Obra-Siroc (No aplica)

c. CFDIl de los trabajadores timbrados (No aplica)

d. Comprobante de pago mensual de ISR de sueldos y salarios (No aplica)
e. Listade némina (No aplica)

f.  S8UA mensual y bimestral (detalle de trabajadores, resumen de liquidacion, SIPARE y ficha de pago) (No aplica)

En caso de incumplimiento a la presente Clausula y obligacion laboral, el Cliente queda autorizado desde este momento a
retener los pagos pendientes al Contratista hasta en tanto cumpla con lo establecido anteriormente.

Condiciones para el pago:

1. Se realizaran estimaciones semanales los dias miércoles de acuerdo al avance fisico presente en obra, la estimacion
debera contener las firmas de los representantes del Contratista, la Direccién de Construccién y de la Direccion de
Contraloria de Construccion, hasta completar el 95.00% del valor del contrato, dejando el 5.00% para la estimacién final de
finiquito.

2. Los trabajos se pagaran contra entrega.

3. Para garantizar el y exacto cumplimiento de las obligaciones establecidas o derivadas del presente Contrato y sus
Anexos, el Contratista se obliga a firmar un Pagaré que ampare el principal, intereses y, en su caso, las demas cantidades
que derivan del Contrato, debera ser conforme a lo siguiente:

a) PAGARE DE ANTICIPO:  NO APLICA

Para garantizar la correcta inversion y aplicacion del anticipo, el Contratista debera firmar un pagaré en favor de El Cliente,
por una cantidad equivalente al 100% del monto total del Anticipo otorgado antes de IVA.

b) PAGARE DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS NO APLICA

Para garantizar el fiel y exacto Cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por el Contratista bajo este
Contrato, incluyendo, enunciativa y no limitativamente, la buena ejecucion de la Obra y, en caso de que el Contratista no
llevare a cabo las reposiciones o reparaciones necesarias y requeridas por el Cliente, el costo de fal reposicion o
reparacion por parte de otra empresa que designe el Cliente, asi como, para garantizar la buena calidad o los vicios
ocultos, dicho Pagaré sera por el equivalente al 10% del monto total del contrato antes de IVA.

c) PAGARE DE CONTINGENCIAS LABORALES: NO APLICA

Pagaré de Contingencias Laborales. A estos efectos, el Cliente se obliga (i) a firmar el pagaré de Contingencias Laborales,
a favor del Propietario garantizar las posibles contingencias laborales derivadas del incumplimiento por el Contratista de
alguna de sus obligaciones por una cantidad equivalente al 5% (CINCO) por ciento del Valor Total del Contrato antes de

4. Los trabajos seran considerados como recibidos hasta que se reciba via escrita y firmada por el representante del
Contratista, la Gerencia de obra y la Direccion de Construccion el acta "Entrega - Recepcion de los Trabajq
que los trabajos se han terminado a entera satisfaccién del Cliente. Con este requisito cumplido se propedt
liguidacién del contrato (finiquito).
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5. En caso de presentarse alguna garantia el contratista estara obligado a realizar la reparacion necesaria en el lapso de
una semana. En caso de no cumplir con lo establecido ofro contratista realizara los trabajos y se tomara del fondo de
garantia que establece este contrato.

6. El Contratista al finalizar sus trabajos tendra un lapso maximo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del acta de entrega -
recepcion de los trabajos para tramitar su finiquito, de no ser asi no procedera la liquidacion de dicho contrato.

Todos los trabajos incluyen: ) )
1 Acarreo de todos los materiales, equipos y herramientas que son necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

2 Limpieza del area de trabajo previo a la realizacion de los trabajos y al finalizar los mismos, incluyendo el acopio vy acarreo
de material sobrante y escombro hasta el sitio designado en obra para su recoleccion y disposicion final, siguiendo la
normatividad vigente correspondiente a la separacion de residuos.

3 Equipo de seguridad minimo indispensable para cada uno de los trabajadores que se encuentren dentro del predio donde
se estaran realizando los trabajos, incluyendo casco de seguridad del color asignado por el drea de seguridad e higiene,
calzado adecuado para la obra y chaleco reflejante. Si por su naturaleza se requiere deberd incluir arneses y demas
equipo de seguridad para trabajos en altura.

4 El Contratista debera proporcionar su propia herramienta de trabajo necesaria para realizar los trabajos objeto del contrato.

5 Para todo trabajo se requiere la presencia de un supervisor en obra, quien realizara el reporte de avance que sera utilizado
como estimacion y que debera ser avalado por un representante de la direccion de Construccion y un representante de
Control de obra, sin esta estimacion no se podra generar el pago correspondiente.

6 En caso de que el contratista no concluya con los trabajos establecidos en este contrato se podran reasignar los trabajos a
otro contratista y se aplicaran las deductivas pertinentes.

7 En caso de presentarse Garantias el contratista estara obligado a realizar la reparacién necesaria en un lapso de una
semana. En caso de no cumplir con lo establecido otro contratista realizara los trabajos.

ANEXO C REPORTES v

El Contratista debera presentar un reporte fotografico para verificar y fundamentar el cumplimiento y procedimient
relacién con las normas de seguridad e higiene y medio ambiente, asi como el avance fisico de los mismos.

FIRMA DE ACEPTACION DEL CONTRATISTA

TECNORAMPA S A DE C.V.

—

JOSE LUIS ORBONANA VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL
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