GN2-008-EDD-2211

08/11/2022

“CLIENTE”).

CARATULA DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO MAXIMO GARANTIZADO (EN LO SUCESIVO LA “CARATULA”),
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD QUE SE INDICA EN EL APARTADO 1, REPRESENTADA POR LA PERSONA
QUE SE INDICA EN EL APARTADO 2, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO (EL “CONTRATISTA”); Y POR
LA OTRA PARTE LA COMPANIA INDICADA EN EL APARTADO 7, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO (EL

DATOS DEL CONTRATISTA (Persona Moral o Fideicomiso)

Apartado 1 Denominacion TECNORAMPA S.A DE C.V.
Apartado 2 Nombre del representante  [JOSE LUIS ORDONANA VIVAS
legal
Apartado 3 RFC TEC080710M22
Apartado 4 Domicilio Autopista México - Querétaro Km 175 + 494, El Sauz
Bajo, Pedro Escobedo, Querétaro, C.P. 76729
Apartado 5 Correo electrénico ventasmexico@tecnorampa.com.mx
Apartado 6 Teléfono 5585315163 / 559018 1309

DATOS DEL PROPIETARIO (Persona Moral o Fideicomiso)

Apartado 7 Denominacion Fideicomiso irrevocable identificado con el numero
CIB/3055

Apartado 8 Facturar a Fideicomiso irrevocable identificado con el numero
CIB/3055

Apartado 9 RFC DEL PROPIETARIO IEM151216QL7

Apartado 10

Domicilio Fiscal

Av. Ejército Nacional 425, piso 2, colonia Granada,
alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de
México.

Apartado 11

E-mail:

subcontratos@quierocasa.mx

DATOS DE TRABAJOS

Apartado 12

Ndmero de contrato

GN2-008-EDD-2211

Apartado 13

Fecha de firma del contrato

8 de noviembre de 2022

Apartado 14

Nombre y domicilio del sitio

GUTIERREZ NAJERA 246 "
Manuel Gutiérrez Najera 246, Colonia Transito h%,

Alcaldia Cuauhtémoc CP 06820, Ciudad de México.

Apartado 15

Descripcion de Trabajos a
realizar en el sitio

Suministro e instalacion de elevador de
discapacitados
ANEXO A

Apartado 16

Plazo de ejecucién de los
Trabajos

Inicio: 17 de julio de 2023
Termino: 31 de agosto de 2023

Apartado 17

Contraprestacion

$ 126,600.00 MN | VA EXENTO
(Ciento veintisés mil seiscientos pesos 00/100 M.N
IVA EXENTO)
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Apartado 18 Forma de pago Anticipo  [SIT x ] NO[ ]
%y 50% ANTICIPO
monto(s) | $ 63,300.00 MN VA EXENTO

(Sesenta y tres mil trecientos pesos
00/100 M.N IVA EXENTO)
35% CONTRA AVISO DE
EMBARQUE
$ 44,310.00 MN  |VA EXENTO
(Cuarenta y cuatro mil trescientos diez
pesos 00/100 M.N IVA EXENTO)
15% CONTRA ENTREGA

$ 18,990.00 MN VA EXENTO
(Dieciocho mil novecientos noventa
pesos 00/100 M.N IVA EXENTO)

GARANTIAS

Apartado 19 Pagaré de anticipo Aplica: Si ( ) No( X )
Monto: No aplica

Apartado 20 Pagaré de Cumplimiento Aplica: Si ( ) No (X )
Monto: No aplica

Apartado 21 Pagaré de Contingencias Aplica: Si ( ) No (X )

Laborales Monto: No aplica

Apartado 22 % de fondo de garantia 0% (El contratista entregara una carta de garantia).

Apartado 23 Retencién por Incumplimient Entregas parciales: Equivalente a dos al millar por
cada dia de retraso.

Pena convencional en caso |Entrega Definitiva de los Trabajos: Equivalente a
de incumplimiento cinco al millar por cada dia de retraso.

Apartado 24 Terminacién Anticipada El Contratista acepta, a través de su representante,
que el Propietario podra, en cualquier momento dar
por terminado el Contrato con anticipacion por
causas justificadas sin responsabilidad para las partes
y sin necesidad de mediar resolucién judicial alguna,
para lo cual en un plazo no mayor a 20 dias
naturales deberan formular un finiquito y acordar
una fecha de pago de los saldos que hubiera ya sean
a favor del Propietario o del Contratista. <5

Apartado 25 Solicitud de devolucion del |El Contratista reconoce y acepta que contara

fondo de garantia Unicamente con un periodo de 3 (tres) meses,
contados a partir de la conclusién del plazo de
retencion del fondo de garantia, para solicitar al
Propietario la devolucién de dicho monto, o su
remanente, segun aplique.
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Apartado 26

(detalle de trabajadores,
resumen de liquidacion,
SIPARE y ficha de pago)

Comprobante de pago No aplica
mensual del 3% sobre

ndéminas.

Acuse del Registro de Obra- [No aplica
Siroc

CFDI de los trabajadores No aplica
timbrados

Comprobante de pago No aplica
mensual de ISR de sueldos y

salarios

Lista de ndémina No aplica
SUA mensual y bimestral No aplica

[Continda hoja de firmas]

EL CONTRATISTA
TECNORAMPA S.A DE C.V.

JOSE LUIS ORDONANA VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO

MIRIAM PAOLA SERENO TORRES

TESTIGO

GUILLERMO RAMIREZ MARTINEZ

Hoja de firmas de la cardtula del Contrato de Obra a precio alzado mdximo garantizado GN2-008-EDD-2211 de fecha
08/11/2022 celebrado entre TECNORAMPA S.A DE C.V. en calidad de Contratista y Fideicomiso irrevocable identificado con

el numero CIB/3055 como Propietario.
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ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS

PR

BOTONERA EN BARANDAL

BARANDALES

ELEVADOR f

CABINA (VISTA
EN ISOMETRICO)

DIRECCION:
AUTOPISTA
MEXICO-QUERETAROQ
KM 175+494 COLONIA

Tecno
——Rampa ¢, 5, ;8a50

mienain 5 TEENBLORIn + azveis

TEL: 01 427 272 40 41

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

EQUIPO: ARMADO

DIMENSIONES DE VANO:

DESCRIPCION DEL EQUIPO:
ELEVADOR TIJERA - CON FOSO
CARGA 400 KG

RECORRIDO: 1.85M
ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRAULICA: 2HP

VENDEDOR: LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.

RAZON SOCIAL: PROCESADORA DE OBRA
SAPIDE C.v.

NO. DE CLIENTE:
FECHA: 02/11/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

CLIP PARA SUJECION
.] DE CRISTAL

HORQUILLA
PISO DE LAMINA DROUILE

ANTIDERRAPANTE

BRAZOS

MARCO

COLOR DEL EQUIPO

EQUIPO: SILVER METALLIC
ACABADOS: CRISTAL CLARO

TIPO DE ALIMENTACION

MONOFASICA 110 VAC

TUBERIA: DELGADA

COMPLEMENTOS

-BOTONERAS EN PEDESTAL.
- INE.
- DOS PEDESTALES.

- UNIDAD HIDRAULICA Y CAJA DE CONTROL

EN AREA DEL F0SO0.

CILINDRO

MECANISMO (VISTA FRONTAL)

Carrmtnrn Federal Mérico-Querétar

Y

NGTAS GENERALES
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2.5cm minimo

Jrrw, 0.45m

‘ ;
B B R R SRR R IR SR

175
o

FOSO (VISTA FRONTAL)

175
CAJADE
CONTROL Y FOSO
“-\” EauiPo
m
=
B B 70.0!5 0,025
(VISTA EN PLANTA)  Speracion de

Las dimensiones del drea para el
elevador en este caso de 1.75m x
1.75m debera de ser el mismo en
todas las estaciones que tenga el
sitio.
La caja de control y unidad
hidraulica estardn ubicados en
el &rea del foso.

Separacign de

2.5cm minimo del
equipo al foso

. ESTACION 2
npt = 1.85M
R

IPRY ANGULOS
P iz 10.00 FOSO

s npt 0.45m

G o el s s

1,75

FOSO (VISTA LATERAL)

08/11/2022

ettt

\Y

NOTAS GENERALES

[ T—

CABINA (VISTA EN FRONTAL)

ALTURAS DEL EQUIPO:
ALTURA PLATAFORMA
ALTURA INT. DE PLATAFORMA

123mM
T10M

17

43

CABINA (VISTA EN PLANTA)
DIMENSIONES

1l

ACCESO |

ACCESOS

ACABADOS

ACABADOS DEL EQUIPO:

L1 CRISTAL CLARO
L2 CRISTAL CLARO

Careters Federsl México-Querétar

NOTAS GENERAIES
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DESCRIPCIGN DE UNIDAD
HIDRAULICA 2HP TABLA DE CALIBRES
ALIMENTACION 110 vCA
CALIBRE DISTANCIA .
NUMERO DE )
FASES 8 AWG a-10M
AMPERS DE
CONSUMO L Save 15 M crrcsg,
'WATSS DE 15 KW
CONSUMD - 16~ EN
(CONTEMPLAR
CALCULO) ADELANTE
TIPO DE ACEITE 1S0 68

NOTAS GENERALES

= CAJA DE CONTROL
] ——— BOTONERA EN PEDESTAL X
— T UNIDAD HIDRAULICA

] — El motor del equipo Tecnorampa, debe

i ¥ estar protegido del polvo y agua o
cualquier sustancia que pudiera
contaminar el aceite en este caso la caja
de control y unidad hidraulica estaran
ubicados en el drea del foso.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con

LAS BOTONERAS SERAN EN PEDESTAL alimentacién monofasica a 110V, con neutro y tierra fisica, e T
interruptor termomagnético de 1x 30 Amp exclusivo para el B
elevador, deberan colocarse en el area donde se ubique la unidad
hidraulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no
mayor de 5.00m del area del equipo.

Por seguridad no debera ser manipulado por personal no
autorizado

Vi -

*Al hacer caso omise de las id ya dictadas y tenga alguna falla el equipe, ampa no e hard ¢ de estas, ademas de que el afie de garantia no tendria cobertura para estos d:

EL EQUIPO TECNORAMPA
QUEDARA EN LA PARTE SUPERIOR

! El tubing que es la conexién del mecanismo del elevador
UNIDAD HIDRAULICA ¢ a la Unidad Hidraulica, donde pasa el aceite. No tiene que
tener una distancia méxima de 5.00m lineales.

Cametera Federal México-Gueréiar

| H NI 1 i CAJA DE CONTROL

RECORRIDO DE TUBING “  REGISTRO DE BOTONERAS

NOTAS GENERALES

CENTRO DE CARGA - UNIDAD HIDRAULICA

TIERRA ——

R A R RN R R R

Para la alimentacion del equipo se requiere una
Unidad Hidrdulica se solicita que este motor este lo
mas cerca posible del equipo, por lo tanto se solicita
al cliente tener un ducto de 3" para poder pasar ahi el CONCRETO F'C=250 KG/CM:
tubing y los cables para la botoneras

La imagen es solamente ilustrativa.

TUBERIA G
DE 0ISM T
CABLEADO g
ELECTRICO

A TUBING
5 MALLA ELECTROSOLDADA 6.610.10

La Unidad Hidraulica va anclada, por medio de taquetes

expansivos punta arpon de i de ancho, por 5" de largo al
firme de concreto donde se apoya.

DUCTO DE 3"
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PUERTA EXTERIOR

Se recomienda la colocacién de una proteccién
en cada una de las estaciones.

Tomar en cuenta que se tendra que respetar
las dimensiones del acceso del elevador.

PRECAUCIONES
No operar el elevador cuando exista fuga de
fluido hidrdulico.

Respetar las indicaciones sin sobrepasar su
capacidad de peso 400kg.

No operar el equipo, sin antes haber sido
entregado por un personal asignado de la
empresa Techorampa.

No utilizar el elevador en casos de incendio.

No operar el elevador en caso de que los
cahbles de acero se encuentren deshilados.

REQUISITOS DE INSTALACION

1.- Elfoso estard en dptimas condiciones
a) No encharcamientos
b) No objetos ni materiales dentro
c)Acceso libre al area de instalacion

2.- Se necesita energia a 220V, para
conectar una maquina de soldar a 2 fases,
capacidad de consumo de 60 Amp
*En dado caso de no contar con la
alimentacién, contacte a su vendedor para
dar solucion.

3.- La obra civil (foso y refuerzos) debera
estar lista en la fecha programada de su
instalacién.

4.- Considerar el espacio de accesos y
vanos en sitio para el acceso del equipo al
lugar de su instalacién

08/11/2022

e s s Qussis]

N

NOTAS GENERALES

EL CONTRATISTA
TECNORAMPA S.A DE C.V.

JOSE LUIS ORDONANA VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO B CATALOGO DE VALORES (PRESUPUESTO)

EL CONTRATISTA
TECNORAMPA S.ADE C.V.

f

JOSE LUIS ORDONANA VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL

CONCEPTO UN. CANT. P.U. IMPORTE
ELEVADOR DE TIJERA PARA PERSONAS CON PZA 1.00 $126,600.00 | $126,600.00
DISCAPACIDAD
SUBTOTAL  $126,600.00
IVA EXENTO $0.00
TOTAL $126,600.00
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FORMA DE PAGO

La forma de pago sera al equivalente mencionado en el Apartado 17 y Apartado 18.

Consideraciones:
1. Se realizaran estimaciones de acuerdo al avance fisico presente en obra, la estimacién debera contener las firmas de los
representantes del Contratista, la Direcciéon de Construccién y de la Direcciéon de Contraloria de Construccion.

2. Al importe total de cada estimacion se le descontara:
La amortizacion del anticipo en en el mismo porcentaje que fue entregado al iniciar el contrato (Apartado 18).
-Sanciones derivadas de las demas clausulas de este contrato.

3. Los trabajos seran considerados como recibidos hasta que se reciba via escrita y firmada por el representante del Contratista, la
Direcciéon de Construccion y de Control de obra el acta "Entrega - Recepcién de los Trabajos" indicando que los trabajos se han
terminado a entera satisfaccion del Cliente. Con este requisito cumplido se procedera a la liquidacion del contrato (finiquito).

4. El Contratista al finalizar sus trabajos tendra un lapso maximo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del acta de entrega -
recepcion de los trabajos para tramitar su finiquito, de no ser asi no procedera la liquidacién de dicho contrato.

5. En caso del que el contratista no ejecute los trabajos establecidos en este contrato estara obligado a realizar la reparacion
necesaria en el lapso de una (1) semana.

6. El Contratista deberd de entregar la garantia por escrito donde se avale 1 (un) afio de garantia en todos los equipos,
matenimientos semestral durante el primer afio sin costo y llamadas de emergencia durante el primer ano.
7. Se retendra como fondo de garantia, la cantidad estipulada en el Apartado 22, asi como el tiempo de retencion

ANTICIPO
1 Contrato firmado por las partes
2 Pagaré de anticipo y cumplimiento
3 Factura que cumpla con los Requisitos Legales aplicables en materia fiscal

PRIMER ESTIMACION
1 Estimacion Autorizada
2 Estado de cuenta conciliado
3 Factura que cumpla con los Requisitos Legales aplicables en materia fiscal

ESTIMACIONES SUBSECUENTES
1 Estimacion Autorizada
2 Estado de cuenta conciliado
3 Factura que cumpla con los Requisitos Legales aplicables en materia fiscal
4 Convenio modificatorio firmado u ordenes de cambio firmadas y los pagaré.

ULTIMA ESTIMACION
1 Estimacion Autorizada
2 Estado de cuenta conciliado
3 Factura que cumpla con los Requisitos Legales aplicables en materia fiscal

4 Cierre de Bitacora ~
5 Planos As Built (No aplica) %
6 Acta de Entrega- Recepcion
DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA
1 Solicitud de devolucion de fondo de garantia
2 Estado de cuenta conciliado con el saldo a devolver
3 Copia de las facturas de las que se retuvo el FG
4 Copia del Acta de Entrega- Recepcién
5 Convenio de Finiquito
6 Carta de cierre administrativo.

Forma de pago
Por medio de estimaciones semanales segun avance.
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Consideraciones:

1. Se realizaran estimaciones semanales los dias miércoles de acuerdo al avance fisico presente en obra, la estimacion debera
contener las firmas de los representantes del Contratista, la Direccién de Construccién y de la Direccion de Contraloria de
Construccion, hasta completar el 95.00% del valor del contrato, dejando el 5.00% para la estimacion final de finiquito.

2. Al importe total de cada estimacion se le descontara:

La amortizacion del anticipo en en el mismo porcentaje que fue entregado al iniciar el contrato (Apartado 18).

- Sanciones derivadas de las demas clausulas de este contrato.

3. Los trabajos seran considerados como recibidos hasta que se reciba via escrita y firmada por el representante del Contratista, la
Direccion de Construccion y de Control de obra el acta "Entrega - Recepcién de los Trabajos" indicando que los trabajos se han
terminado a entera satisfaccion del Cliente. Con este requisito cumplido se procedera a la liquidacion del contrato (finiquito).

4. El Contratista al finalizar sus trabajos tendra un lapso maximo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del acta de entrega -
recepcion de los trabajos para tramitar su finiquito, de no ser asi no procedera la liquidacion de dicho contrato.

5. En caso del que el contratista no ejecute los trabajos establecidos en este contrato estara obligado a realizar la reparacion
necesaria en el lapso de una (1) semana.

6. El Contratista deberd de entregar la garantia por escrito donde se avale 1 (un) afio de garantia en todos los equipos,
matenimientos semestral durante el primer afio sin costo y llamadas de emergencia durante el primer ano.

ANEXO B.1 CATALOGO DE VALORES (ALCANCES)

Especificaciones particulares:
1 Materiales necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
2 Accesorios necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
3 Equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.
4 Limpieza en zona de trabajo

El Contratista debera hacer los cambios pertinentes y necesarios que indique el cliente a fin de garantizar el trabajo en
S base a su cotizacion y presupuesto.

6 El Contratista debera garantizar el correcto funcionamiento de los trabajos.
7 El Contratista debra entregar una poliza de garantia valida por 90 dias.
8 Contar con herramienta propia y necesaria para la realizacién de los trabajos.

Especificaciones generales: ~
1 El Contratista devera asegurar la calidad del material / conexiones y/o accesorios a utilizar de acuerdo a solicitud y &i

cotizacion
2 Contar con la experiencia necesaria para realizar los trabajos para lo que se contrato.

Consideraciones
1 Medidas de seguridad. El Contratista sera responsable de iniciar, mantener y supervisar todas las medidas de seguridad en
relacién con la ejecucion de la Obra y sera el Unico responsable de que se observen en el Sitio las medidas de seguridad e
higiene en el trabajo, de conformidad con los Requisitos Legales.

El Contratista se obliga a cumplir y hara que las Partes Relacionadas del Contratista que intervengan en la prestacién de
los Servicios cumplan con los Requisitos Legales, los Requisitos Ambientales, asi como con las mejores practicas en la
industria de la construccion aplicables a seguridad e higiene y los reglamentos y/o manuales de seguridad

El Contratista se obliga a designar una persona debidamente calificada que se encargara unica y exclusivamente de
verificar que el personal del Contratista respete las medidas de seguridad en el Sitio como son, de manera enunciativa mas
no limitativa, utilizar el equipo de proteccién adecuado, delimitar las zonas de seguridad, la correcta sefializacién de zonas
de riesgo y colocacion de andamios de seguridad, uso de indumentaria de proteccion adecuada, proteccion visual,
auditivas y uso de casco y herramientas apropiadas, entre otras.

El Cliente a través de la Coordinadora verificara las condiciones de seguridad en el Sitio y en caso de que el personal del
Contratista no cumpla con las medidas de seguridad, le notificara al encargado de seguridad del Contratista de dicho
incumplimiento quedando a eleccidon del Cliente el (i) imponer una multa, la cual se descontara de las cantidades
pendientes de pago al Contratista (ii) solicitar al personal del Contratista que se retire del Sitio (iii) suspender la Obra o (iv)
rescindir el presente contrato inmediatamente sin responsabilidad para el Cliente.

2 Limpieza del Sitio. El Contratista debera limpiar exhaustivamente y diariamente sus areas de trabajo y extraer diariamente
de la Obra los escombros que haya originado en sus trabajos, de lo contrario dicha limpieza podréa ser realizada por el
Cliente y/o por la persona que éste designe, siendo dichos costos en todo momento a cargo del Contratista.

3 Requisitos Ambientales. El Contratista a su costa debera prestar los Servicios con estricto apego a los Requisitos

Ambientales aplicables a la prestacion de los Servicios y la Obra, incluyendo el Manejo de Materiales Peligrosos. Dentro de
dichos Servicios debera:
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El Contratista debera avisar de inmediato por escrito al Cliente, pero en todo caso dentro de los dos (2) dias naturales
siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de cualquiera de las siguientes circunstancias: (i) todo aviso,
requerimiento o inspeccion relacionados con los Requisitos Ambientales o las actividades y/o Servicios del Contratista en
el Sitio de la Obra; (ii) toda Liberacion de Materiales Peligrosos en, sobre, dentro, debajo, por encima o desde el Sitio de la
Obra o de cualquier clase de Liberacion de Materiales Peligrosos de que tenga conocimiento el Contratista desde cualquier
propiedad contigua o adyacente al Sitio de la Obra; (iii) informacion de cualquier emergencia por Liberacion de Materiales
Peligrosos y las medidas adoptadas por el Contratista para superar la contingencia de que se trate, y (iv) todo hecho, caso
o condicion de la que se pudiera derivar cualquiera de los casos antes mencionados.

El Contratista estard asimismo obligado a proporcionar y certificar declaraciones informativas que le solicite el Cliente,
relacionadas con el Manejo de Materiales Peligrosos en, dentro, sobre, por encima o desde el Sitio de la Obra o que de
cualquier otra forma afecte el Sitio de la Obra.

4 Condicién de Contaminacion. En caso de que exista alguna Condicion de Contaminacion, el Contratista tendra la
obligacion, a su propio costo, gasto y responsabilidad de limpiar, remediar, restaurar o de cualquier otra forma legalmente
permitida por los Requisitos Ambientales, llevar a cabo las acciones necesarias de remediacion que requiera el Sitio de la
Obra.

Si el Contratista incumple en llevar a cabo cualquier trabajo de remediacion en el Sitio de la Obra, el Cliente podra, pero no
estara obligado a, llevar a cabo dicho trabajo por cuenta del Contratista, si al expirar el plazo concedido al efecto por las
autoridades o por el Cliente, segun el caso, el Contratista no hubiera realizado tales trabajos de remediacion. En este
mismo caso, el Contratista debera pagar todos los costos en que incurra el Cliente en la realizacién de tales trabajos de
remediacién dentro de los diez (10) dias siguientes a aquel en que reciba la solicitud respectiva del Cliente.

Por lo tanto, la realizacion de tales trabajos de remediacion por el Cliente no podra interpretarse como (i) una liberacion del
Contratista de cualquiera de sus responsabilidades sobre el Manejo de Materiales Peligrosos, la remediacion de
Condiciones de Contaminacion, o el pago de indemnizaciones, ni como (ii) la renuncia del Cliente a ejercer las acciones
que le concede la ley en contra del Contratista por el incumplimiento de este Contrato y/o los Requisitos Ambientales.

5 Responsabilidad y Obligaciones ambientales. El Contratista sera el Unico y exclusivo responsable de cumplir y de que
cualquier Parte Relacionada del Contratista, incluyendo el personal asignado y/o que intervenga en la prestacién de los
Servicios, cumpla estrictamente con las disposiciones aplicables de los Requisitos Ambientales, incluyendo, pero sin
limitarse a, las correspondientes al Manejo de Materiales Peligrosos, incluyendo su disposicion final.

El Contratista debera mantener en paz y a salvo e indemnizar al Propietario de cualquier pérdida que éste sufra,
incluyendo la reduccién en el valor del Sitio de la Obra y pérdida de ingreso de rentas, en su caso, derivada de
reclamaciones, demandas, acciones, juicios, dafios e indemnizaciones que se deriven de actos u omisiones y, en general,
del incumplimiento de los Requisitos Ambientales por parte del Contratista, de cualquier otra Parte Relacionada del
Contratista, incluyendo el personal asignado y/o que intervenga en la prestacion de los Servicios.

Asimismo, el Contratista sera el Unico y exclusivo responsable del pago al Cliente de todos los costos y gastos que se

deriven de la reparacion de dafios causados al Sitio de la Obra o a la Obra, al medio ambiente, a los recursos naturales

(suelo, subsuelo, agua, aguas del subsuelo) y/o a la salud humana, incluyendo trabajos de remediacién e indemnizaciones,

que sean consecuencia del incumplimiento del Contratista con los Requisitos Ambientales, incluyendo los aplicables al

Manejo de Materiales Peligrosos.

El Contratista se compromete a dar cumplimiento a las condicionantes de la autorizacion de impacto ambiental que emita la

Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México que ampara los trabajos de demoliciéon y/o construccion objeto de. ‘.

este contrato y al suscribir el presente asume el caracter de responsable solidario frente a dicha Autoridad. %%
S, (

El Contratista debera entregar al Cliente las documentales que acrediten la procedencia legal de los recursos maderable
acompafando para tal efecto la documentacion de la adquisicion y de la autorizacién, certificado o cualquier otro
documento expedido por la autoridad competente en el que se demuestre la acreditacion para su manejo.

6 El Contratista conoce y se hace responsable de hacer cumplir el reglamento general y el protocolo de Seguridad e
Higiene.

7 Responsabilidades laborales. El Contratista sera el Unico responsable de todo el personal que haya contratado para la
ejecucion de la Obra y cumplira estrictamente y sera responsable de que cualquier Parte Relacionada del Cliente que
intervenga en la prestacion de los Servicios cumpla estrictamente con todas las obligaciones que como patrén tenga con
respecto a su personal empleado. El Contratista estara, y sera responsable de que cualquier Parte Relacionada del
Contratista que intervenga en la prestacion de los Servicios esté, siempre en cumplimiento con (i) las disposiciones de los
Requisitos Legales, incluyendo la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, las leyes relativas a
impuestos sobre néminas y obligaciones en materia de seguridad social, los reglamentos del IMSS, las disposiciones
emitidas por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social (“STPS”), incluyendo disposiciones y normas oficiales mexicanas
aplicables en materia de seguridad e higiene en el trabajo y de salubridad, y (ii) la normatividad expedida por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico (“SHCP”), por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores
(“INFONAVIT”) y todas las demas disposiciones derivadas de los Requisitos Legales que sean aplicables.
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El Contratista se asegurara que todos los trabajadores asignados al desarrollo y construccién de la Obra estén registrados
ante el IMSS y que todas las cuotas obrero-patronales se encuentren al corriente de pago, asi como también de que se
encuentren al corriente en su pago los impuestos y demas contribuciones que deban efectuarse en relacion con la Obra. El
Contratista se obliga a no admitir a trabajador alguno en el Sitio ni a permitir que algun trabajador inscrito en la némina del
Contratista preste servicios en el Sitio, salvo que dicho trabajador esté debidamente registrado ante el IMSS. El Contratista
llevara un registro de todos los trabajadores asignados al desarrollo y construccién de la Obra, copias de recibos, cheques
cancelados y demas documentacién que compruebe el cumplimiento con los requerimientos de esta Clausula.

Asimismo, el Contratista se obliga a entregar al Cliente una constancia de NO adeudo de cuotas obrero-patronales
pagadas al IMSS respecto de los trabajadores de la Obra, asi como el finiquito correspondiente. Ademas, el Contratista
sera responsable de cumplir con la presentacion del aviso de terminacién de la Obra ante el IMSS, del aviso de baja de
todos los trabajadores relacionados en la ultima lista de némina de la Obra ante el IMSS, y de formalizar la terminacién de
la relacion contractual con el personal empleado y asignado a los trabajos de la Obra, asi como del pago de todos los
conceptos que se hayan derivado de dicha relacion laboral y a consecuencia de la terminacion de dicha relacion. Esta
entrega sera siempre obligatoria a la terminacién de este Contrato por cualquier causa. En caso de que tales empleados
hubieren sido asignados a trabajos de una obra diversa o cualquier otro servicio ajeno a la Obra, el Contratista estara
obligado, también, a presentar una declaracién escrita ante el IMSS de que los empleados de que se trate han concluido
sus servicios en relaciéon con la Obra y que contindan registrados en el IMSS en virtud de la ejecucion de trabajos y/o
servicios relacionados con una obra diversa y ajena a la que es materia de este Contrato.

Adicional a las obligaciones establecidas en el parrafo anterior, al término del Contrato el Contratista debera presentar ante
el IMSS su autocorreccion, liquidar diferencias y entregar a la Propietaria la constancia de correccién de obra.

En este sentido, estara obligado a enviar a la Propietaria a mas tardar 5 (cinco) dias posteriores a la fecha limite de pago
de las cuotas obrero-patronales la siguiente informacion:

a. Comprobante de pago mensual del 3% sobre néminas. (No aplica)
Acuse del Registro de Obra-Siroc (No aplica)

CFDI de los trabajadores timbrados (No aplica)

b
c
d. Comprobante de pago mensual de ISR de sueldos y salarios (No aplica)
e. Lista de nébmina (No aplica)

f.

SUA mensual y bimestral (detalle de trabajadores, resumen de liquidacién, SIPARE y ficha de pago) (No aplica)

En caso de incumplimiento a la presente Clausula y obligacion laboral, el Cliente queda autorizado desde este momento a
retener los pagos pendientes al Contratista hasta en tanto cumpla con lo establecido anteriormente.

Condiciones para el pago:

1. Se realizaran estimaciones semanales los dias miércoles de acuerdo al avance fisico presente en obra, la estimacion
debera contener las firmas de los representantes del Contratista, la Direccion de Construccion y de la Direccidon de
Contraloria de Construccion, hasta completar el 95.00% del valor del contrato, dejando el 5.00% para la estimacion final de
finiquito.

2. Los trabajos se pagaran contra entrega.

3. Para garantizar el y exacto cumplimiento de las obligaciones establecidas o derivadas del presente Contrato y sus
Anexos, el Contratista se obliga a firmar un Pagaré que ampare el principal, intereses y, en su caso, las demas cantidades
que derivan del Contrato, debera ser conforme a lo siguiente:

a) PAGARE DE ANTICIPO:  NO APLICA

Para garantizar la correcta inversion y aplicacion del anticipo, el Contratista debera firmar un pagare en favor de El Cliente,

por una cantidad equivalente al 100% del monto total del Anticipo otorgado antes de IVA. ~

b) PAGARE DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS NO APLICA &ﬂ—:
ste

Para garantizar el fiel y exacto Cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por el Contratista bajo e
Contrato, incluyendo, enunciativa y no limitativamente, la buena ejecucién de la Obra y, en caso de que el Contratista no
llevare a cabo las reposiciones o reparaciones necesarias y requeridas por el Cliente, el costo de tal reposiciéon o
reparacion por parte de otra empresa que designe el Cliente, asi como, para garantizar la buena calidad o los vicios
ocultos, dicho Pagaré sera por el equivalente al 10% del monto total del contrato antes de IVA.

c) PAGARE DE CONTINGENCIAS LABORALES: NO APLICA

Pagaré de Contingencias Laborales. A estos efectos, el Cliente se obliga (i) a firmar el pagaré de Contingencias Laborales,
a favor del Propietario garantizar las posibles contingencias laborales derivadas del incumplimiento por el Contratista de
alguna de sus obligaciones por una cantidad equivalente al 5% (CINCO) por ciento del Valor Total del Contrato antes de

4. Los trabajos seran considerados como recibidos hasta que se reciba via escrita y firmada por el representante del
Contratista, la Gerencia de obra y la Direcciéon de Construccion el acta "Entrega - Recepcion de los Trabajos" indicando
que los trabajos se han terminado a entera satisfaccion del Cliente. Con este requisito cumplido se procedera a la
liquidacion del contrato (finiquito).
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5. En caso de presentarse alguna garantia el contratista estara obligado a realizar la reparacién necesaria en el lapso de
una semana. En caso de no cumplir con lo establecido otro contratista realizara los trabajos y se tomara del fondo de
garantia que establece este contrato.

6. El Contratista al finalizar sus trabajos tendra un lapso maximo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del acta de entrega -
recepcion de los trabajos para tramitar su finiquito, de no ser asi no procedera la liquidacion de dicho contrato.

Todos los trabajos incluyen:
1 Acarreo de todos los materiales, equipos y herramientas que son necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

2 Limpieza del area de trabajo previo a la realizacion de los trabajos y al finalizar los mismos, incluyendo el acopio y acarreo
de material sobrante y escombro hasta el sitio designado en obra para su recoleccién y disposicion final, siguiendo la
normatividad vigente correspondiente a la separacién de residuos.

3 Equipo de seguridad minimo indispensable para cada uno de los trabajadores que se encuentren dentro del predio donde
se estaran realizando los trabajos, incluyendo casco de seguridad del color asignado por el area de seguridad e higiene,
calzado adecuado para la obra y chaleco reflejante. Si por su naturaleza se requiere debera incluir arneses y demas
equipo de seguridad para trabajos en altura.

4 El Contratista debera proporcionar su propia herramienta de trabajo necesaria para realizar los trabajos objeto del contrato.

5 Para todo trabajo se requiere la presencia de un supervisor en obra, quien realizara el reporte de avance que sera utilizado
como estimacioén y que debera ser avalado por un representante de la direccién de Construccion y un representante de
Control de obra, sin esta estimacion no se podra generar el pago correspondiente.

6 En caso de que el contratista no concluya con los trabajos establecidos en este contrato se podran reasignar los trabajos a
otro contratista y se aplicaran las deductivas pertinentes.

7 En caso de presentarse Garantias el contratista estara obligado a realizar la reparacion necesaria en un lapso de una
semana. En caso de no cumplir con lo establecido otro contratista realizara los trabajos.

ANEXO C REPORTES

El Contratista debera presentar un reporte fotografico para verificar y fundamentar el cumplimiento y procedimiento seguido en
relacion con las normas de seguridad e higiene y medio ambiente, asi como el avance fisico de los mismos.

FIRMA DE ACEPTACION DEL CONTRATISTA

TECNORAMPA S.ADE C.V.

JOSE LUIS ORDONANA VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL
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