PS2-022-EDD-2211

11/11/2022

CARATULA DEL CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO MAXIMO GARANTIZADO (EN LO SUCESIVO LA “CARATULA"),
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD QUE SE INDICA EN EL APARTADO 1, REPRESENTADA POR LA PERSONA
QUE SE INDICA EN EL APARTADO 2, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO (EL “CONTRATISTA”); Y POR
LA OTRA PARTE LA COMPARNIA INDICADA EN EL APARTADO 7, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO (EL

“CLIENTE").

DATOS DEL CONTRATISTA (Persona Moral o Fideicomiso)

Apartado 1 Denominacién TECNORAMPA S.A DE C.V.
Apartado 2 Nombre del representante  [JOSE LUIS ORDONANA VIVAS
legal
Apartado 3 RFC TEC080710M22
Apartado 4 Domicilio Autopista Méco - Queretaro 175 + 494, El Sauz Bajo,
Pedro escobedo, Querétaro, C.P. 76729
Apartado 5 Correo electronico ventasmexico@tecnorampa.com.mx
Apartado 6 Teléfono 04455 8531 5163 / 9018 1309

DATOS DEL PROPIETARIO (Persona Moral o Fideicomiso)

Apartado 7 Denominacién ID Empresarium, S A.P.l. de C.V.

Apartado 8 Facturar a ID Empresarium, S.A.P.l. de C.V.

Apartado 9 RFC DEL PROPIETARIO IEM151216QL7

Apartado 10 Domicilio Fiscal Av. Ejército Nacional 425, piso 2, colonia Granada,
alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de
México.

Apartado 11 E-mail: subcontratos@quierocasa.mx

DATOS DE TRABAJOS

Apartado 12 Numero de contrato PS2-022-EDD-2211
Apartado 13 Fecha de firma del contrato |11 de noviembre de 2022
Apartado 14 Nombre y domicilio del sitio |PRIVADA DE LA SOLEDAD 254
Dimicilio de la obra: Privada de la Soledad No. 254,
Col. El Jagiiey, Alcaldia Azcapotzalco, C.P. 02519,
CDMX.
Apartado 15 Descripcion de Trabajos a  [Suministro e instalacién de elevador de
realizar en el sitio discapacitados
ANEXO A
Apartado 16 Plazo de ejecucion de los Inicio:  15'de febrero de 2023
Trabajos Termino: 15 de marzo de 2023
Apartado 17 Contraprestacion $ 126,600.00 MN |V.A. EXENTO

(Ciento veintiséis mil seiscientos pesos 00/100 M.N

IVA EXENTO)
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Apartado 18

Forma de pago

Anticipo SIT x 1] NO [ ]

%y 50% ANTICIPO
monto(s) | § 63,300.00 MN VA EXENTO
(Sesenta y tres mil trecientos pesos
00/100 M.N IVA EXENTO)
35% CONTRA AVISO DE
EMBARQUE
$ 44,310.00 MN  |VA EXENTO
(Cuarenta y cuatro mil trescientos diez
pesos 00/100 M.N IVA EXENTO)
15% CONTRA ENTREGA

$ 18,990.00 MN VA EXENTO
(Dieciocho mil novecientos noventa
pesos 00/7100 M.N IVA EXENTO)

GARANTIAS

Apartado 19

Pagaré de anticipo

Aplica: Si ( ) No( X )

Monto: No aplica

Apartado 20

Pagaré de Cumplimiento

Aplica: Si ( ) No (X )

Monto:  No aplica

Apartado 21

Pagaré de Contingencias
Laborales

Aplica: Si ( ) No (X )

Monto: No aplica

Apartado 22

% de fondo de garantia

0% (El contratista entregara una carta de garantia).

Apartado 23

Retencién por IncumplimientEntregas parciales: Equivalente a dos al millar por

cada dia de retraso.

Pena convencional en caso
de incumplimiento

Entrega Definitiva de los Trabajos: Equivalente a
cinco al millar por cada dia de retraso.

Apartado 24

Terminacién Anticipada

El Contratista acepta, a través de su representante,
que el Propietario podra, en cualquier momento dar
por terminado el Contrato con anticipacion por
causas justificadas sin responsabilidad para las partes
y sin necesidad de mediar resolucion judicial alguna,
para lo cual en un plazo no mayor a 20 dias

naturales deberan formular un finiquito y acordar
una fecha de pago de los saldos que hubiera ya sean
a favor del Propietario o del Contratista.

Apartado 25

Solicitud de devolucion del
fondo de garantia

El Contratista reconoce y acepta que contara
Unicamente con un periodo de 3 (tres) meses,
contados a partir de la conclusién del plazo de
retencion del fondo de garantia, para solicitar al
Propietario la devolucién de dicho monto, o su

remanente, segun aplique.
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Apartado 26

Comprobante de pago No aplica
mensual del 3% sobre

néminas.

Acuse del Registro de Obra- |No aplica
Siroc

CFDI de los trabajadores No aplica
timbrados

Comprobante de pago No aplica
mensual de ISR de sueldos y

salarios

Lista de némina No aplica
SUA mensual y bimestral No aplica

(detalle de trabajadores,
resumen de liquidacion,
SIPARE y ficha de pago)

EL CONTRATIST
TECNORAMPA,S.A DE C.V.

[Continta hoja de firmas]

JOSE LUIS ORDONANA VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGO

MIRIAM PAOLA SERENO TORRES

TESTIGO

GUILLERMO RAMIREZ MARTINEZ

Hoja de firmas de la cardtula del Contrato de Obra a precio alzado mdximo garantizado PS2-022-EDD-2211 de fecha
11/11/2022 celebrado entre TECNORAMPA S.A DE C.V. en calidad de Contratista y ID Empresarium, S.A.P.I. de C.V. como
Propietario.
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[ ANEXO "A" ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TRABAJOS
PROYECTO EJECUTIVO

DIRECCION:
AUTOPISTA
MEXICO-QUERETARO

Tecno KM 175+494 COLONIA

TEL: 01 427 272 40 41

DESCRIPCION DEL EQUIPO:
ELEVADOR TIJERA - CON FOSO
CARGA 500 KG

RECORRIDO: 2.00M
ESTACIONES: 2

UNIDAD HIDRAULICA: 2HP

VENDEDOR: LIC. LUIS FRANCISCO VILLA E.
RAZON SOCIAL: QUIERO CASA SOLEDAD
NO. DE CLIENTE:

FECHA: 31/10/2022

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

2AMPA ¢ sAuZ BAJO

PLATAFORMA:

MECANISMO:

DIMENSIONES DE VANO:

COLOR DEL EQUIPO
EQUIPO:
ACABADOS:
TIPO DE ALIMENTACl.ON

MONOFASICA 110 VAC

CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO

TUBERIA: DELGADA

COMPLEMENTOS

-BOTONERAS EN PEDESTAL
- INE

- DOS PEDESTALES

- UNIDAD HIDRAULICA EN SGTANO

BOTONERA EN BARANDAL

BARANDALES

FLEVADOR -

CABINA (VISTA
EN ISOMETRICO)

CLIF PARA SUJECION
DE CRISTAL

QuUILL
PISO DE LAMINA HORALILLA
ANTIDERRAPANTE

BRAZOS

MARCE e

CILINDRO

MECANISMO (VISTA FRONTAL)

NOTAS GENCHALES
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Las dimensiones del drea para el
elevador en este caso de 1.40m x
1.75m deberd de ser el mismo en
todas las estaciones que tenga el
sitio.
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CABINA (VISTA EN FRONTAL)

| ATURASDELEQUPO:

13

CABINA (VISTA EN PLANTA)
DIMENSIONES

<

ACCESO

ACCESO

ACCESOS

ACABADOS

ACABADOS DEL EQUIPO:
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OESCRIPCION DE UNIDAD
HIDRAULICA 21HP

TABLA DE CALIBRES

AUMENTACION 110 VCA
CALIDRE DISTANCIA
HUMERD DE N
EAsES BAWG G-10M
“Consimo s sawe nasu
iATSS nE
CONSUMO 8 ~
COTMPR gt ane
TIPO DE ACETE 150 68
AN
[ o § ot CAJA DE CONTROL
e EOTONERA EN PEDESTAL e
S ~ UNIBAD HIDRAULICA
. = El motor del equipo Tecnorampa, debe
l [ ' estar protegido del polvo y agua o
H cualquier sustancia que pudiera
1 : contaminar el aceite por eso se salicita
L un nicho de 0.85mx0.65mx2.00m para su

resguardo.

El cliente suministra, instala y energiza centro de carga con
LAS BOTONERAS SERAN EN PEDESTAL alimentacién monofdsica a 110V, con neutro y tierra fisica, e
interruptor termomagnético de 1 x 30 Amp exclusivo para el

elevador, deberan colocarse en el drea donde se ubique la unidad

hidraulica y control eléctrico proporcionado por TECNORAMPA a no
mayor de 5.00m del area del equipo.

Par seguridad no debera ser manipulado por personal no
autorizado

“Al hacer caso omiso de las indicaciones ya dictadas y tnga alguna talla el equipo. Tecnorampa no se hars respensable de estas, ademas de que el afia de garantia na tendria cobertura para estos dafios.

EL EGUIPO TECNORAMPA
QUEDARA EMN LA PA SUPERIOR

) 5 i ‘ El tubing que es la conexion del mecanismo del elevador
UMIDAD HIDRAULICA : : a la Unidad Hidraulica, donde pasa el aceite. No tiene que
tener una distancia maxima de 5.00m lineales.

CAJA DE CONTROL

RECCRRIDO DE TUBING REGISTRO DE BOTONERAS

CENTRQ DE CARGA H 3 -+ UNIDAD HIDRAULICA

TIERRA

Para la alimentacion del equipo se requiere una -
Unidad Hldraul}ca se sulucn'la que este motor este_ l‘u La imagen es solamente ilustrativa,
mas cerca posible del equipo, por lo tanto se solicita
al c.liente tener un ducto de 3" para poder pasar ahi el CONCRETO FC=250 KG/CM?
tubing y los cables para la botoneras

TUBERIA

DE

CABLEADO

ELECTRICO

TUBING
; MALLA ELECTROSOLDADA 6.4.10.10
DUCTO DE 3" La Unidad Hidraulica va anclada, por medio de taquetes

expansivos punta arpén de 3" de ancho, por 5" de largo al
firme de concreto donde se apoya.

v v nioam recmdinms A
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PUERTA EXTERIOR

Se recomienda la colacacidn de una proteccidn
en cada una de las estaciones.

Tomar en cuenta que se tendra que respelar
las dimensiones del acceso del elevador.

PRECAUCIONES

No operar el elevador cuando exista fuga de
fluido hidraulico.

Respetar las indicaciones sin sobrepasar su
capacidad de peso 500kg.

No operar el equipo, sin antes haber sido
entregado por un personal asignado de la
empresa Tecnorampa.

No utitizar el elevador en casos de incendio.

No operar el elevador en caso de que los
cables de acero se encuentren deshilados.

REQUISITOS DE INSTALACION

1.- El foso estara en dptimas condiciones
a) No encharcamientos
b) No objetos ni materiales dentro
c)Acceso libre al area de instalacién

2.- Se necesita energia a 220V, para
conectar una maquina de soldar a 2 fases,
capacidad de consumo de 60 Amp
*En dado caso de no contar con la
alimentacion, contacte a su vendedor para
darsolucién.

3.- La obra civil {foso y refuerzos) debera
estar lista en la fecha programada de su
instalacion.

4.~ Considerar el espacio de accesos y
vanos en sitio para el acceso del equipo al
lugar de su instalacion

11/11/2022

NOTAS GOMRALES

EL CONTRATISTA
TECNORAMPA S.ADEC.V.

JOSE LUIS ORDONANA VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO B CATALOGO DE VALORES (PRESUPUESTO)

EL CONTRATISTA
TECNORAMPA,S.A/DE C.V.

[

JOSE LUIS ORDPNANA VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL

CONCEPTO UNIDAD| CANT. P.U. IMPORTE
ELEVADOR DE TIJERA PARA PE
0 ! RSONAS CON PZA 1.00 $126,600.00 | $126,600.00
DISCAPACIDAD
SUBTOTAL  $126,600.00
IVA EXENTO $0.00
TOTAL $126,600.00
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FORMA DE PAGO

La forma de pago sera al equivalente mencionado en el Apartado 17 y Apartado 18.

Consideraciones:

1. Se realizaran estimaciones de acuerdo al avance fisico presente en obra, la estimacion debera contener las firmas de los
representantes del Contratista, la Direccion de Construccion y de la Direccion de Contraloria de Construccion.

2. Al importe total de cada estimacion se le descontara:

La amortizacion del anticipo en en el mismo porcentaje que fue entregado al iniciar el contrato (Apartado 18).

-Sanciones derivadas de las demas clausulas de este contrato.

3. Los trabajos seran considerados como recibidos hasta que se reciba via escrita y firmada por el representante del Contratista, la
Direccion de Construccion y de Control de obra el acta "Entrega - Recepcién de los Trabajos" indicando que los trabajos se han
terminado a entera satisfaccion del Cliente. Con este requisito cumplido se procedera a la liquidacion del contrato (finiquito).

4. El Contratista al finalizar sus trabajos tendra un lapso maximo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del acta de entrega -
recepcion de los trabajos para tramitar su finiquito, de no ser asi no procedera la liquidacion de dicho contrato.

5. En caso del que el contratista no ejecute los trabajos establecidos en este contrato estara obligado a realizar la reparacion
necesaria en el lapso de una (1) semana.

6. El Contratista debera de entregar la garantia por escrito donde se avale 1 (un) afo de garantia en todos los equipos,
matenimientos semestral durante el primer afio sin costo y llamadas de emergencia durante el primer ano.

7. Se retendra como fondo de garantia, la cantidad estipulada en el Apartado 22, asi como el tiempo de retencion

ANTICIPO
1 Contrato firmado por las partes
2 Pagaré de anticipo y cumplimiento
3 Factura que cumpla con los Requisitos Legales aplicables en materia fiscal

PRIMER ESTIMACION
1 Estimacion Autorizada
2 Estado de cuenta conciliado
3 Factura que cumpla con los Requisitos Legales aplicables en materia fiscal

ESTIMACIONES SUBSECUENTES
1 Estimacion Autorizada
2 Estado de cuenta conciliado
3 Factura que cumpla con los Requisitos Legales aplicables en materia fiscal
4 Convenio madificatorio firmado u ordenes de cambio firmadas y los pagaré.

ULTIMA ESTIMACION
1 Estimacion Autorizada
2 Estado de cuenta conciliado
3 Factura que cumpla con los Requisitos Legales aplicables en materia fiscal
4 Cierre de Bitacora
5 Planos As Built (No aplica)
6 Acta de Entrega- Recepcion

DEVOLUCION DE FONDO DE GARANTIA
1 Solicitud de devolucion de fondo de garantia
2 Estado de cuenta conciliado con el saldo a devolver
3 Copia de las facturas de las que se retuvo el FG
4 Copia del Acta de Entrega- Recepcion
5 Convenio de Finiquito
6 Carta de cierre administrativo.

Forma de pago
Por medio de estimaciones semanales segun avance.
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Consideraciones:

1. Se realizaran estimaciones semanales los dias miércoles de acuerdo al avance fisico presente en obra, la estimacion debera
contener las firmas de los representantés del Contratista, la Direccién de Construccion y de la Direccién de Contraloria de
Construccion, hasta completar el 95.00% del valor del contrato, dejando el 5.00% para la estimacion final de finiquito.

- 2. Al importe total de cada estimacion se le descontara:

La amortizacion del anticipo en en el mismo porcentaje que fue entregado al iniciar el contrato (Apartado 18).

- Sanciones derivadas de las demas clausulas de este contrato.

3. Los trabajos seran considerados como recibidos hasta que se reciba via escrita y firmada por el representante del Contratista, la
_ Direccion de Construccion y de Control de obra el acta "Entrega - Recepcién de los Trabajos" indicando que los trabajos se han
terminado a entera satisfaccidn del Cliente. Con este requisito cumplido se procedera a la liquidacion del contrato (finiquito).

4. El Contratista al finalizar sus trabajos tendra un lapso maximo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del acta de entrega -
recepcion de los trabajos para tramitar su finiquito, de no ser asi no procedera la liquidacion de dicho contrato.

5. En caso del que el contratista no ejecute los trabajos establecidos en este contrato estara obligado a realizar la reparacion
necesaria en el lapso de una (1) semana.

6. El Contratista debera de entregar la garantia por escrito donde se avale 1 (un) afio de garantia en todos los equipos,
matenimientos semestral durante el primer afio sin costo y llamadas de emergencia durante el primer ano.

ANEXO B.1 CATALOGO DE VALORES (ALCANCES)

Especificaciones particulares:
1 Materiales necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
2 Accesorios necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
3 Equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecucion de los trabajos.
4 Limpieza en zona de trabajo
El Contratista debera hacer los cambios pertinentes y necesarios que indique el cliente a fin de garantizar el trabajo en
S base a su cotizacién y presupuesto.

6 El Contratista debera garantizar el correcto funcionamiento de los trabajos.
7 El Contratista debra entregar una poliza de garantia valida por 90 dias.
8 Contar con herramienta propia y necesaria para la realizacion de los trabajos.
Especificaciones generales:
1 El Contratista devera asegurar la calidad del material / conexiones y/o accesorios a utilizar de acuerdo a solicitud y
cotizacion

2 Contar con la experiencia necesaria para realizar los trabajos para lo que se contrato.

Consideraciones
1 Medidas de seguridad. El Contratista sera responsable de iniciar, mantener y supervisar todas las medidas de seguridad en
relacion con la ejecucion de la Obra y sera el Unico responsable de que se observen en el Sitio las medidas de seguridad e
higiene en el trabajo, de conformidad con los Requisitos Legales.

El Contratista se obliga a cumplir y hara que las Partes Relacionadas del Contratista que intervengan en la prestacion de
los Servicios cumplan con los Requisitos Legales, los Requisitos Ambientales, asi como con las mejores practicas en la
industria de la construccion aplicables a seguridad e higiene y los reglamentos y/o manuales de seguridad

El Contratista se obliga a designar una persona debidamente calificada que se encargara Unica y exclusivamente de
verificar que el personal del Contratista respete las medidas de seguridad en el Sitio como son, de manera enunciativa mas
no limitativa, utilizar el equipo de proteccion adecuado, delimitar las zonas de seguridad, la correcta senalizacion de zonas
de riesgo y colocacion de andamios de seguridad, uso de indumentaria de proteccion adecuada, proteccion visual,
auditivas y uso de casco y herramientas apropiadas, entre otras.

El Cliente a través de la Coordinadora verificara las condiciones de seguridad en el Sitio y en caso de que el personal del
Contratista no cumpla con las medidas de seguridad, le notificara al encargado de seguridad del Contratista de dicho
incumplimiento quedando a eleccion del Cliente el (i) imponer una multa, la cual se descontara de las cantidades
pendientes de pago al Contratista (i) solicitar al personal del Contratista que se retire del Sitio (iii) suspender la Obra o (iv)
rescindir el presente contrato inmediatamente sin responsabilidad para el Cliente.

2 Limpieza del Sitio. El Contratista debera limpiar exhaustivamente y diariamente sus areas de trabajo y extraer diariamente
de la Obra los escombros que haya originado en sus trabajos, de lo contrario dicha limpieza podra ser realizada por el
Cliente y/o por la persona que éste designe, siendo dichos costos en todo momento a cargo del Contratista.

3 Requisitos Ambientales. El Contratista a su costa deberd prestar los Servicios con estricto apego a los Requisitos
Ambientales aplicables a la prestacion de los Servicios y la Obra, incluyendo el Manejo de Materiales Peligrosos. Dentro de
dichos Servicios debera:
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El Contratista debera avisar de inmediato por escrito al Cliente, pero en todo caso dentro de los dos (2) dias naturales
siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de cualquiera de las siguientes circunstancias: (i) todo aviso,
requerimiento o inspeccion relacionados con los Requisitos Ambientales o las actividades y/o Servicios del Contratista en
el Sitio de la Obra; (ii) toda Liberacion de Materiales Peligrosos en, sobre, dentro, debajo, por encima o desde el Sitio de la
Obra o de cualquier clase de Liberaciéon de Materiales Peligrosos de que tenga conocimiento el Contratista desde cualquier
propiedad contigua o adyacente al Sitio de la Obra; (iii) informacion de cualquier emergencia por Liberacion de Materiales
Peligrosos y las medidas adoptadas por el Contratista para superar la contingencia de que se trate, y (iv) todo hecho, caso
o condicion de la que se pudiera derivar cualquiera de los casos antes mencionados.

El Contratista estara asimismo obligado a proporcionar y certificar declaraciones informativas que le solicite el Cllente
relacionadas con el Manejo de Materiales Peligrosos en, dentro, sobre, por encima o desde el Sitio de la Obra o que de
cualquier otra forma afecte el Sitio de la Obra.

4 Condicion de Contaminacion. En caso de que exista alguna Condicién de Contaminacion, el Contratista tendra la
obligacion, a su propio costo, gasto y responsabilidad de limpiar, remediar, restaurar o de cualquier otra forma legalmente
permitida por los Requisitos Ambientales, llevar a cabo las acciones necesarias de remediacion que requiera el Sitio de la
Obra.

Si el Contratista incumple en llevar a cabo cualquier trabajo de remediacion en el Sitio de la Obra, el Cliente podra, pero no
estara obligado a, llevar a cabo dicho trabajo por cuenta del Contratista, si al expirar el plazo concedido al efecto por las
autoridades o por el Cliente, segun el caso, el Contratista no hubiera realizado tales trabajos de remediacion. En este
mismo caso, el Contratista debera pagar todos los costos en que incurra el Cliente en la realizacion de tales trabajos de
remediacion dentro de los diez (10) dias siguientes a aquel en que reciba la solicitud respectiva del Cliente.

Por lo tanto, la realizacién de tales trabajos de remediacion por el Cliente no podra interpretarse como (i) una liberacion del
Contratista de cualquiera de sus responsabilidades sobre el Manejo de Materiales Peligrosos, la remediacion de
Condiciones de Contaminacion, o el pago de indemnizaciones, ni como (ii) la renuncia del Cliente a ejercer las acciones
que le concede la ley en contra del Contratista por el incumplimiento de este Contrato y/o los Requisitos Ambientales.

5 Responsabilidad y Obligaciones ambientales. El Contratista sera el Unico y exclusivo responsable de cumplir y de que
cualquier Parte Relacionada del Contratista, incluyendo el personal asignado y/o que intervenga en la prestacion de los
Servicios, cumpla estrictamente con las disposiciones aplicables de los Requisitos Ambientales, incluyendo, pero sin
limitarse a, las correspondientes al Manejo de Materiales Peligrosos, incluyendo su disposicion final.

El Contratista debera mantener en paz y a salvo e indemnizar al Propietario de cualquier pérdida que éste sufra,
incluyendo la reduccion en el valor del Sitio de la Obra y pérdida de ingreso de rentas, en su caso, derivada de
reclamaciones, demandas, acciones, juicios, dafios e indemnizaciones que se deriven de actos u omisiones y, en general,
del incumplimiento de los Requisitos Ambientales por parte del Contratista, de cualquier otra Parte Relacionada del
Contratista, incluyendo el personal asignado y/o que intervenga en la prestacion de los Servicios.

Asimismo, el Contratista sera el tnico y exclusivo responsable del pago al Cliente de todos los costos y gastos que se
deriven de la reparacion de dafios causados al Sitio de la Obra o a la Obra, al medio ambiente, a los recursos naturales
(suelo, subsuelo, agua, aguas del subsuelo) y/o a la salud humana, incluyendo trabajos de remediacion e indemnizaciones,
que sean consecuencia del incumplimiento del Contratista con los Requisitos Ambientales, incluyendo los aplicables al
Manejo de Materiales Peligrosos.

El Contratista se compromete a dar cumplimiento a las condicionantes de la autorizacion de impacto ambiental que emita la
Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México que ampara los trabajos de demolicién y/o construccion objeto de
este contrato y al suscribir el presente asume el caracter de responsable solidario frente a dicha Autoridad.

El Contratista debera entregar al Cliente las documentales que acrediten la procedencia legal de los recursos maderables,
acompanando para tal efecto la documentacion de la adquisicion y de la autorizacion, certificado o cualquier otro
documento expedido por la autoridad competente en el que se demuestre la acreditacion para su manejo.

6 El Contratista conoce y se hace responsable de hacer cumplir el reglamento general y el protocolo de Seguridad e
Higiene.

7 Responsabilidades laborales. El Contratista sera el unico responsable de todo el personal que haya contratado para la
ejecucion de la Obra y cumplira estrictamente y sera responsable de que cualquier Parte Relacionada del Cliente que
intervenga en la prestacién de los Servicios cumpla estrictamente con todas las obligaciones que como patrén tenga con
respecto a su personal empleado. El Contratista estara, y sera responsable de que cualquier Parte Relacionada del
Contratista que intervenga en la prestacion de los Servicios esté, siempre en cumplimiento con (i) las disposiciones de los
Requisitos Legales, incluyendo la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Impuesto sobre la Renta, las leyes relativas a
impuestos sobre néminas y obligaciones en materia de seguridad social, los reglamentos del IMSS, las disposiciones
emitidas por la Secretaria del Trabajo y Prevision Social (“STPS"), incluyendo disposiciones y normas oficiales mexicanas
aplicables en materia de seguridad e higiene en el trabajo y de salubridad, y (ii) la normatividad expedida por la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico (“SHCP”), por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores
(“INFONAVIT") y todas las demas disposiciones derivadas de los Requisitos Legales que sean aplicables.
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El Contratista se asegurara que todos los trabajadores asignados al desarrollo y construccion de la Obra estén registrados
ante el IMSS y que todas las cuotas obrero-patronales se encuentren al corriente de pago, asi como también de que se
encuentren al corriente en su pago los impuestos y demas contribuciones que deban efectuarse en relacién con la Obra. El
Contratista- se obliga a no admitir a trabajador alguno en el Sitio ni a permitir que algun trabajador inscrito en la némina del
Contratista preste servicios en el Sitio, salvo que dicho trabajador esté debidamente registrado ante el IMSS. El Contratista
llevara un registro de todos los trabajadores asignados al desarrollo y construccion de la Obra, copias de recibos, cheques
cancelados y demas documentacion que compruebe el cumplimiento con los requerimientos de esta Clausula.

Asimismo, el- Contratista se obliga a entregar al Cliente una constancia de NO adeudo de cuotas obrero-patronales
pagadas al IMSS respecto de los trabajadores de la Obra, asi como el finiquito correspondiente. Ademas, el Contratista
sera responsable de cumplir con la presentacion del aviso de terminacion de la Obra ante el IMSS, del aviso de baja de
todos los trabajadores relacionados en la ultima lista de némina de la Obra ante el IMSS, y de formalizar la terminacion de
la relacion contractual con el personal empleado y asignado a los trabajos de la Obra, asi como del pago de todos los
conceptos que se hayan derivado de dicha relacién laboral y a consecuencia de la terminacion de dicha relacion. Esta
entrega sera siempre obligatoria a la terminacién de este Contrato por cualquier causa. En caso de que tales empleados
hubieren sido asignados a trabajos de una obra diversa o cualquier otro servicio ajeno a la Obra, el Contratista estara
obligado, también, a presentar una declaracion escrita ante el IMSS de que los empleados de que se trate han concluido
sus servicios en relacion con la Obra y que continlan registrados en el IMSS en virtud de la ejecucion de trabajos y/o
servicios relacionados con una obra diversa y ajena a la que es materia de este Contrato.

Adicional a las obligaciones establecidas en el parrafo anterior, al término del Contrato el Contratista debera presentar ante
el IMSS su autocorreccion, liquidar diferencias y entregar a la Propietaria la constancia de correccién de obra.

En este sentido, estara obligado a enviar a la Propietaria a mas tardar 5 (cinco) dias posteriores a la fecha limite de pago
de las cuotas obrero-patronales la siguiente informacion:

a. Comprobante de pago mensual del 3% sobre nominas. (No aplica)
Acuse del Registro de Obra-Siroc (No aplica)
CFDI de los trabajadores timbrados (No aplica)

b
c
d. Comprobante de pago mensual de ISR de sueldos y salarios (No aplica)
e. Listade nédmina (No aplica)

f.

SUA mensual y bimestral (detalle de trabajadores, resumen de liquidacion, SIPARE y ficha de pago) (No aplica)

En caso de incumplimiento a la presente Clausula y obligacién laboral, el Cliente queda autorizado desde este momento a
retener los pagos pendientes al Contratista hasta en tanto cumpla con lo establecido anteriormente.

Condiciones para el pago:

1. Se realizaran estimaciones semanales los dias miércoles de acuerdo al avance fisico presente en obra, la estimacion
debera contener las firmas de los representantes del Contratista, la Direccién de Construccién y de la Direccion de
Contraloria de Construccion, hasta completar el 95.00% del valor del contrato, dejando el 5.00% para la estimacion final de
finiquito.

2. Los trabajos se pagaran contra entrega.

3. Para garantizar el y exacto cumplimiento de las obligaciones establecidas o derivadas del presente Contrato y sus
Anexos, el Contratista se obliga a firmar un Pagaré que ampare el principal, intereses y, en su caso, las demas cantidades
que derivan del Contrato, debera ser conforme a lo siguiente:

a) PAGARE DE ANTICIPO:  NO APLICA

Para garantizar la correcta inversion y aplicacion del anticipo, el Contratista debera firmar un pagaré en favor de El Cliente,
por una cantidad equivalente al 100% del monto total del Anticipo otorgado antes de IVA.

b) PAGARE DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS NO APLICA

Para garantizar el fiel y exacto Cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas por el Contratista bajo este
Contrato, incluyendo, enunciativa y no limitativamente, la buena ejecucion de la Obra y, en caso de que el Contratista no
llevare a cabo las reposiciones o reparaciones necesarias y requeridas por el Cliente, el costo de tal reposicion o
reparaciéon por parte de otra empresa que designe el Cliente, asi como, para garantizar la buena calidad o los vicios
ocultos, dicho Pagaré sera por el equivalente al 10% del monto total del contrato antes de IVA.

c) PAGARE DE CONTINGENCIAS LABORALES: NO APLICA

Pagaré de Contingencias Laborales. A estos efectos, el Cliente se obliga (i) a firmar el pagaré de Contingencias Laborales,
a favor del Propietario garantizar las posibles contingencias laborales derivadas del incumplimiento por el Contratista de
alguna de sus obligaciones por una cantidad equivalente al 5% (CINCO) por ciento del Valor Total del Contrato antes de

4. Los trabajos seran considerados como recibidos hasta que se reciba via escrita y firmada por el representante del
Contratista, la Gerencia de obra y la Direccion de Construccion el acta "Entrega - Recepcion de los Trabajos"” indicando
que los trabajos se han terminado a entera satisfaccion del Cliente. Con este requisito cumplido se procedera a la
liquidacion del contrato (finiquito).
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5. En caso de presentarse alguna garantia el contratista estara obligado a realizar la reparacién necesaria en el lapso de
una semana. En caso de no cumplir con lo establecido otro contratista realizara los trabajos y se tomara del fondo de
garantia que establece este contrato.

‘6. El Contratista al finalizar sus trabajos tendré un lapso maximo de 30 (treinta) dias a partir de la firma del acta de entrega -
recepcion de los trabajos para tramitar su finiquito, de no ser asi no procedera la liquidacién de dicho contrato.

Todos los trabajos incluyen: . )
1 Acarreo de todos los materiales, equipos y herramientas que son necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.

2 Limpieza del area de trabajo previo a la realizacion de los trabajos y al finalizar los mismos, incluyendo el acopio y acarreo
de material sobrantey escombro hasta el sitio designado en obra para su recoleccion y disposicién final, siguiendo la
normatividad vigente correspondiente a la separacién de residuos.

3 Equipo de seguridad minimo indispensable para cada uno de los trabajadores que se encuentren dentro del predio donde
se estaran realizando los trabajos, incluyendo casco de seguridad del color asignado por el area de seguridad e higiene,
calzado adecuado para la obra y chaleco reflejante. Si por su naturaleza se requiere debera incluir arneses y demas
equipo de seguridad para trabajos en altura.

4 El Contratista debera proporcionar su propia herramienta de trabajo necesaria para realizar los trabajos objeto del contrato.

5 Para todo trabajo se requiere la presencia de un supervisor en obra, quien realizara el reporte de avance que sera utilizado
como estimacion y que debera ser avalado por un representante de la direccién de Construccion y un representante de
Control de obra, sin esta estimacion no se podra generar el pago correspondiente.

6 En caso de que el contratista no concluya con los trabajos establecidos en este contrato se podran reasignar los trabajos a
otro contratista y se aplicaran las deductivas pertinentes.

7 En caso de presentarse Garantias el contratista estara obligado a realizar la reparacion necesaria en un lapso de una
semana. En caso de no cumplir con lo establecido otro contratista realizara los trabajos.

ANEXO C REPORTES

El Contratista deberd presentar un reporte fotografico para verificar y fundamentar el cumplimiento y procedimiento seguido en
relacién con las normas de seguridad e higiene y medio ambiente, asi como el avance fisico de los mismos.

FIRMA DE ACEPTACION DEL CONTRATISTA

TECNORAMPA S.A DE C.V.

JOSE LUIS ORDONANA VIVAS
REPRESENTANTE LEGAL
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