

COTIZACION DE REFACCIONES

CLIENTE

10694

INSTALACION DE Z INFERIORES

TRABAJOS	
MODELO	RAMPA
NUM. EQUIPO	1
ESTADO	Zamora
DESCUENTO %	0
DESCUENTO -ADICIONAL %	0
NOCHES	0
HABITACIONES	0
NUM. DIAS	1
NUM. TECNICOS	2
TIEMPO DE MANTENIMIENTO	3
HORAS DE VIAJE	8
HORAS TORALES	11
TIEMPO EXTRA * VISITA	3.0

	COMISION	\$	50.00		
	SUELDO	\$	1,048.53		
VIATICOS	HOTEL	\$	-		
	COMIDAS	\$	390.00		
	VIATICOS	\$	1,225.00		
	TIEMPO EXTRA	\$	543.00		
	GASTOS	\$		3,256.53	
	X EQUIPO	\$		3,256.53	

PAGO DE CLIENTE \$ 3,256.53