

**TecnoRampa**  
SISTEMAS DE ELEVACION Y TRANSPORTE

DIRECCION: AUTOPISTA  
MEXICO-QUERETARO KM  
175+494 COLONIA EL SAUZ  
BAJO  
TEL: 01 427 272 40 41

**DESCRIPCION DEL EQUIPO:**

ELEVADOR AUTOS - PLATAFORMA  
CARGA: 3,500 KG.  
RECORRIDO: 9.10M  
ESTACIONES: 4  
UH: 10 HP

VENDEDOR: ARQ. ANTONIO BENITEZ C.  
RAZON SOCIAL: SAN BENITO ABAD  
COMERCIAL  
NO. DE CLIENTE: 30184 - 23259  
FECHA: 05/09/2023  
FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE:

*Ataxizado*  
*Ing. Alberto Martinez*

**TIPO DE ALIMENTACION**

TRIFASICA 220 VAC  
TUBERIA - GRUESA  
BOTONERA: CANALIZADA POR TECNORAMPA

**COMPLEMENTOS**

- INE
- IMSS
- 08:00 A.M. A 06:00 P.M.
- EQUIPO DE P.P. COMPLETO
- OBRA EN PROCESO. ESPACIOS AMPLIOS PARA REALIZAR LA DESCARGA
- LLEVAR PERFIL PARA GENERAR LIQUES
- FECHA DE LLEGADA: 3 DE OCTUBRE, 2023. DE NO ESTAR LISTO SE ENVIARA HASTA INICIOS DEL PROXIMO AÑO
- UNIDAD HIDRAULICA A UN COSTADO DE LA UNIDAD

**CONDICIONES DE ENVIO DEL EQUIPO**


CABINA: ARMADA  
COLUMNAS: COMPLETAS  
DIMENSIONES DE VANO:

**COLOR DEL EQUIPO**

PLATAFORMA: GRIS PLOMO  
COLUMNAS: NEGRO








Para la estabilidad del equipo Technorampa debera ser anclado aun cierto numero de refuerzos estos seran de acuerdo al recorrido del equipo y a los distintos niveles que se tengan.

En la ultima estacion nuestras columnas tienen un sobrepaso de 1.80m por lo tanto se solicita un refuerzo a esa altura.

La estructura no esta considerada dentro del foso, por lo tanto el área de 5.65m x 3.45 deberá quedar libre para la instalación del equipo.




Las columnas del equipo Technorampa se ligan a distintas alturas por eso se solicitan los refuerzos, estos son puestos por el cliente.

**ALTURA DE COLUMNAS**

Foso	0.60m
Recorrido	9.10m
Sobre paso	1.80m
Total	11.50 m

PROYECTO DE EJECUCION



Ubicación  
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION:



NOTAS GENERALES

*[Handwritten signature]*

TABLA DE MODIFICACIONES

NO.	FECHA	DESCRIPCION
1	10/07/2008	ELABORACION DEL DISEÑO
2	10/07/2008	REVISION Y APROBACION
3	10/07/2008	REVISION Y APROBACION

EMPRESA: **Tecno Rampa**

RAZON SOCIAL: S.A. DE CV

UBICACION: CALLE DEL COMERCIO

PROYECTO: **RECONSTRUCCION DEL PASADIZO**


PLANO: **A-3**

REVISOR: **[Signature]**

ELABORADOR: **[Signature]**



FECHA: **10/07/2008**






El tubing que es la conexión del mecanismo del elevador a la Unidad Hidráulica, donde pasa el aceite. No tiene que tener una distancia máxima de 5.00m lineales.

Para la alimentación del equipo se requiere una Unidad Hidráulica se solicita que este motor este lo mas cerca posible del equipo, por lo tanto se solicita al cliente tener un ducto de 3" para poder pasar ahí el tubing y los cables para la botoneras




La imagen es solamente ilustrativa.

GRUPO DE LOCALIZACIÓN



Ubicación  
Carretera Federal México-Querétaro

ORIENTACION



NOTAS GENERALES

*JMP*

HOJA DE APROBACIONES

NO.	NOMBRE	FECHA	ESTADO
1	INGENIERO EN CARGA	10/07/2022	APROBADO
2	INGENIERO EN CARGA	10/07/2022	APROBADO
3	INGENIERO EN CARGA	10/07/2022	APROBADO
4	INGENIERO EN CARGA	10/07/2022	APROBADO
5	INGENIERO EN CARGA	10/07/2022	APROBADO

Empresa: **TecnoRampa**

RAZÓN SOCIAL: **TecnoRampa**

UBICACIÓN: **México**

PAIS: **México**

PROYECTO: **SEMAFORO**

PLANO: **CAJAS**

DOCUMENTO: **A-3**

## PRECAUCIONES

No operar el elevador cuando exista fuga de fluido hidráulico.

Respetar las indicaciones sin sobrepasar su capacidad de peso 3,500 kg.

No operar el equipo, sin antes haber sido entregado por un personal asignado de la empresa Tecnorampa.


No utilizar el elevador en casos de incendio.

No operar el elevador en caso de que los cables de acero se encuentren deshilados.

## REQUISITOS DE INSTALACION

- 1.- El foso estará en óptimas condiciones
  - a) No encharcamientos
  - b) No objetos ni materiales dentro
  - c) Acceso libre al área de instalación
- 2.- Se necesita energía a 220V, para conectar una maquina de soldar a 2 fases, capacidad de consumo de 60 Amp  
\*En dado caso de no contar con la alimentación, contacte a su vendedor para dar solución.
- 3.- La obra civil (foso y refuerzos) debera estar lista en la fecha programada de su instalación.
- 4.- Considerar el espacio de accesos en sitio para ingresar con el equipo al lugar de instalación.

GRUPO DE LOCALIZACION



UBICACION  
Carretera Federal Mexico-Querétaro

ORIENTACION



NOTAS GENERALES

TABLA DE APLICACIONES

NO.	DESCRIPCION	FECHA
1	PRUEBA DE CARGA	15/05/2024
2	PRUEBA DE CARGA	16/05/2024
3	PRUEBA DE CARGA	17/05/2024
4	PRUEBA DE CARGA	18/05/2024
5	PRUEBA DE CARGA	19/05/2024
6	PRUEBA DE CARGA	20/05/2024
7	PRUEBA DE CARGA	21/05/2024
8	PRUEBA DE CARGA	22/05/2024
9	PRUEBA DE CARGA	23/05/2024
10	PRUEBA DE CARGA	24/05/2024

Empresa: **Tecno Rampa**

REASON SOCIAL: **Tecno Rampa**

UBICACION: **Carretera Federal Mexico-Querétaro**

PROYECTO: **Instalación de elevador**

CLIENTE: **CAJEME**

FECHA: **15/05/2024**

VERSION: **A-6**

