


SOTANO

EQUIPOS A PAÑO DE MURO.

SEPARACIÓN ENTRE MURO Y FINAL DE PLATAFORMA.





INICIA A PARTIR DE MURO.



INICIA A PARTIR DE MURO.

EQUIPO 7 Y 8 A HUESO.

**NOTA:**  
Del equipo 3 al 18, las columnas entre cada par, van a hueso. Ejemplo, equipo 7 y 8.



Firme: 15 cm de espesor concreto f'c=250 kg/cm<sup>2</sup> armado con malla electrosoldada

*Handwritten signature and notes:*  
M. Zapata  
17 OCT 19

*Handwritten signature:*  
Hector Ruiz Pineda

*Handwritten signature:*  
Hector Ruiz Pineda  
17-10-19

*Handwritten signature:*  
Hector Ruiz Pineda  
17 Oct. 2019

NOMBRE Y FIRMA

FECHA

OBRAS MARISMA SA DE CV

CLIENTE:  
OBRAS MARISMA S.A. DE C.V.  
PULO 1415  
SUCURSAL: 11718

**TecnoRampa**  
SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA Y REPERCIÓN

PROYECTO:  
SEMRADO DE RAMPAS

**ESPECIFICACIONES:**  
19 EQUIPOS TIPO EVOLUTION LIBRES DE 2.10M X 3.75M (EQUIPO 1 AL 19)  
- Altura de evento 2.10m  
- Centralización superior.  
- Unidad hidráulica de 25P.  
- Alimentación Monofásica de 110V (Una fase, un neutro y una tierra física) e Interruptor termomagnético de 1x30amp libras de consumo por cada equipo, al menos en el equipo será a base de un contacto y diseño de medio giro de 3 semanas (Incluye anexo).  
- Color de línea.  
- Columna, negro texturizado.  
- Plataformas, gris plano.  
- Distancia de seguridad según sembrado.



PROYECTO	SEMRADO DE RAMPAS
CLIENTE	OBRAS MARISMA S.A. DE C.V.
FECHA	17 OCT. 2019
PROYECTISTA	Hector Ruiz Pineda
REVISOR	M. Zapata
APROBADO	
OTRO ENTREGABLE	UTS